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1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

A. Označení stavby: 

Rekonstrukce cyklistické trasy Jantarové stezky v Děhylově  

Charakter dokumentace: dokumentace pro ohlášení stavebních úprav (dle vyhl. č. 

146/2008Sb.) 

Charakter stavby: rekonstrukce. 

 

B. Objednatel, jeho sídlo: 

Investor: Obec Děhylov, Výstavní 179/17, 747 94 Děhylov  

Objednatel: Obec Děhylov, Výstavní 179/17, 747 94 Děhylov 

IČ stavebníka: 00635464. 

  

 

C. Zhotovitel PD, jeho sídlo, údaje o živnostenském oprávnění a autorizaci osob, IČ a jeho 

podzhovitelé s identifikačními údaji: 

Zhotovitel: HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, 

Kancelář Ostrava, Prokešovo nám. 5, 702 00 Ostrava 

IČ: 45797170 

Zodpovědný projektant: Jiří Guřan – koordinace, situace  

Číslo AO: Ing. Martin Krejčí, autorizovaný inženýr pro obor dopravní stavby 1101379 

Spolupráce:  Bc. Dagmar Nevřelová – řezy 

  Simona Marková – kompletace 

  Věra Pflegrová, Bachmačská 7, 702 00 Mor. Ostrava -  rozpočet 

  R&M Geodata – geodetické zaměření 

Termín dokončení: únor 2019 

Archivní číslo: CA1148. 

 

2) ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 
 

A. Obec, kraj, katastrální území: 

Obec: Děhylov 

Kraj: Moravskoslezský 

Katastrální území: Děhylov. 
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B. Stavební pozemek a majetkoprávní vztahy k němu: 

k.ú. Děhylov 

Parc. č.  Vlastník Uživatel 

766 ČR Lesy ČR 

755/4 Obec Děhylov  

755/7 Choleva Radim  

 

Zařízení staveniště se nachází na ploše na parcele č. 755/4 investora. 

 

C. Dopravní a technická infrastruktura v území: 

Dopravní infrastruktura:  

V území se nachází následující stávající dopravní infrastruktura 
- Místní obslužná komunikace U Opavice (na hranici Martinova)  

 
Technická infrastruktura:  

V blízkosti řešeného území se nachází stávající technická infrastruktura: 

- žádná. 

 

3) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

 

a) Rozsah stavby: 

Stavba řeší rekonstrukci stávající cyklistické trasy Jantarové stezky v Děhylově. 

 

Druhem nově navržené konstrukce bude přírodě blízká konstrukce bez obrub.  

 

Tloušťka konstrukce v místech, kde bude nutno provést konstrukci pro výjimečný pojezd 

vozidel, je 320 mm, jinak 150 mm. Minimální šířka je 2 m, na úsecích s předpokládaným 

vyhnutím vozidel proměnná dle návaznosti na stávající stav. 

 

V rámci stavby bude provedeno zřízení krajnic. 

 

Součástí rekonstrukce bude též dopravní značení a dopravní kůly proti průjezdu nežádoucích 

motorových vozidel. 

 

b) Dodržení obecných požadavků na výstavbu a splnění požadavků dotčených orgánů: 

Dodržení obecných požadavků na výstavbu: Projektová dokumentace splňuje zásady 

obecných technických požadavků na výstavbu ve znění vyhlášky č. 268/2009Sb. o 

technických požadavcích na stavby, dále vyhlášky o zajištění staveb pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace č. 398/2009Sb. s přihlédnutím k jejímu umístění v extravilánu 

bez cílů osob slabozrakých a nevidomých, je v souladu zejména s normami ČSN 73 6110 

Projektování místních komunikací vč. změny Z1 a dalšími předpisy, zejména příslušnými TP 

179 platnými pro danou problematiku.  
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Splnění požadavků dotčených orgánů a správců sítí:  

Realizace záměru je dle sdělení KÚ MSK-OŽPaZ z 10.12.2015 podmíněna 

vydáním souhlasu orgánu ochrany přírody s činností v PR Štěpán a v jejím 

ochranném pásmu.  

 

Lesy ČR souhlasí s umístěním a provedením stavby za podmínek: 

- Stavba bude provedena dle oražené situace 

- Plocha dočasného záboru bude předložena v záborovém elaborátu s výměrou na celé 

m
2
 

- Bude sepsána úplatná nájemní smlouva a provedeno majetkoprávní vypořádání 

- Hranice záboru bude v terénu vyznačena a odsouhlasena p. Robenkem 724 523 590 

- Zahájení stavebních prací bude oznámeno 2 měsíce předem 

- Stromy budou chráněny bedněním do výše 2 m 

- Dojde-li k porušení kořenového systému nad průměr 2 cm, bude kořen ošetřen, 

případně i ořezy větví (nutno vést kolmo) 

- Nebude požadováno kácení stromů 

- Bude zajištěn přístup k pozemku p.č. 765 k.ú. Děhylov (návrh prodeje) 

- Odvedení povrchových vod bude provedeno bezerozně, bez narušení svahu 

- Přilehlý pozemek a dotčený pozemek mimo zábor nesmí být poškozen ukládáním 

odpadu, zemin, materiálu, pojezdem a stáním vozidel a strojů.  

 

Povodí Odry nemá k rekonstrukci námitek za podmínek: 

- Nutno zachovat příjezdy k toku pro pojezd traktorů pro údržbu (konzultovat s VHP 

Opava) 

- Zahájení prací nutno oznámit dispečinku 596 612 222 a VHP Opava 596 657 516 

týden předem 

- Výkopový ani jiný materiál nesmí být ukládán do průtočného profilu 

- Změny oproti dokumentaci nutno projednat 

- Povodí Odry si vyhrazuje právo připomínek k provádění stavby 

- Povodí Odry nenese žádnou zodpovědnost za případné škody na stavbě vzniklé 

průtoky při povodni nebo ledovými jevy. 

 

Městský úřad Hlučín, odbor ŽPaKS vydal vyjádření: 

- Nutno požádat o udělení souhlasu dle §17 vodního zákona 

- Při realizaci nutno respektovat §5 a 7 zákona o ochraně přírody a krajiny 

- Je zakázáno usmrcovat či odchytávat ptáky, ničit hnízda nebo vejce, sbírat vejce, 

vyrušovat ptáky, držet ptáky, jejichž lov a odchyt je zakázán, rušit hnízdění 

. 

K dokumentaci byl 30.12.2015 vydán souhlas stavebního úřadu - městského úřadu v Hlučíně 

s těmito podmínkami: 

- Stavební práce budou prováděny dodavatelsky oprávněnou osobou 

- Při realizaci stavby bude zajištěn odborný dozor 

- Předpokládané zahájení a ukončení stavby 09-10/2016 

- V průběhu stavby bude zabráněno stékání znečištěných vod do kanalizace 

- Během stavby bude zabráněno úniku ropných a jiných látek  

- Stavba bude provedena dle ověřené dokumentace. 
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Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor ŽPaZ stanovil podmínky 

pro realizaci na území přírodní rezervace Štěpán a v jejím ochranném 

pásmu: 

1. Na území přírodní rezervace Štěpán ani v jejím ochranném pásmu nebude zřízena 

žádná skládka materiálu a stavebních odpadů ani zařízení staveniště. 

2. Konstrukce vozovky bude zhotovena z inertních materiálů. 

3. Při stavebních pracích nesmí dojít k poškození vzrostlých stromů podél cyklostezky. 

4. Zatravnění podél krajnic na území přírodní rezervace Štěpán a v jejím ochranném 

pásmu nebude provedeno. 

5. Stavební mechanizace se bude pohybovat pouze po stávajících komunikacích. 

6. Stavební práce způsobující hluk budou prováděny od 1.8. do 31.3. 

7. Začátek prací bude nahlášen KÚ e-mailem. 

8. Souhlas je udělen do 30. 6. 2017 

 

Podmínky byly zapracovány do dokumentace. 

 

c) Věcné a časové vazby na okolí: 

Nejsou známy žádné stavby v okolí. 

 

d) Předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby: 

Předpokládané zahájení stavby: 03/2020 

Předpokládané ukončení stavby: 12/2020 

Popis postupu výstavby:  Nejprve bude provedeno snesení původní konstrukce, ochrana 

stromů, demolice základů sloupků, pak položení geotextilie a podkladní vrstvy, krytu a nátěru 

komunikace, na závěr se provede krajnice, dopravní značení, sloupky a dokončovací práce 

(JTÚ). 

 

e) Způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 

Stavba bude po dobu výstavby řádně vyznačena přechodným dopravním značením. 

 

Po dobu stavby dojde zvýšeným provozem stavebních strojů a nákladních automobilů 

k zvýšené hlučnosti a prašnosti. Během provádění výstavby nebude stavební organizace 

vyvíjet činnost, která by ohrozila životní prostředí v okolí stavby. Stavební organizace je 

povinna čistit vozidla, aby jimi neznečisťovala vozovky. 

 

Při realizaci budou prováděna opatření, aby nedošlo k znečištění podzemních a povrchových 

vod, musí být zabráněno úniku závadných látek do půdy nebo jejich smísení s vodami, nesmí 

dojít ke zhoršení odtokových poměrů.   

 

Dodavatel stavby navrhne na základě zpracovaného POV potřebná opatření, aby nedocházelo 

k nevratným zásahům do přírody. 

 

S ohledem na charakter stavby nebude po dokončení stavby zvětšena hluková zátěž. Během 

stavby bude ochrana proti hluku zajištěna dodržováním nočního klidu. V průběhu realizace a 

stavebních prací je investor povinen zajistit a dodavateli uložit dodržení nařízení vlády 

272/2011Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zejména se jedná o 
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provádění stavebních prací v době od 7 do 21 hodin. 

 

Musí být odpovídajícím způsobem zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob. Při stavebních 

pracích za provozu je provozovatel povinen seznámit pracovníky dodavatele se zásadami 

bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými riziky a zdroji ohrožení. 

 

Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky s riziky 

stavebních činností. Při vymezení staveniště se musí přihlížet k dosavadnímu přilehlému 

prostoru a komunikacím s cílem tyto komunikace co nejméně narušit. Případné zásahy do 

komunikací (ZS) je nutno řádně vyznačit a osvětlit.  

 

Před odevzdáním staveniště investor písemně odevzdá a dodavatel stavebních prací převezme 

vyznačení překážek.  

 

V případě, že se na stavbě bude současně pohybovat více dodavatelů stavby, bude zřízena 

funkce koordinátora bezpečnosti práce. Zároveň by zadavatel zpracoval v souladu se zákonem 

č. 309/2006Sb. plán BOZP a bylo by nutno uvědomit místně příslušný inspektorát bezpečnosti 

práce. 
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B. SOUHRNNÁ 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
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A. Zhodnocení staveniště včetně vyhodnocení současného stavu, měření 

a průzkumů a jejich začlenění do projektové dokumentace: 

 

Staveniště je situováno na vyznačené cyklistické trase Jantarové stezky (trasa KČT č.5) podél 

řeky Opavy v Děhylově. Staveniště je tvořeno stávajícími komunikacemi a návaznými 

plochami. 

 

Provedené průzkumy: 

- průzkumy in situ 

- pořízení fotodokumentace 

- geodetické zaměření. 

 

V rámci průzkumů byly do podkladů investora - situací polohopisu, katastrálních hranic a 

výškopisu doplněno stávající dopravní značení. Bylo provedeno polohopisné a výškopisné 

zaměření. 

 

Stavba je situována v nadregionálním biokoridoru řeky Opavy, zčásti vede ve vzdálenosti 

50 m od lesa. Nachází se zde i přírodní rezervace Štěpán – lokální biocentrum a její ochranné 

pásmo. Část stavby je součástí soustavy NATURA 2000, EVL Děhylovský potok – Štěpán. 

Stavba není kulturní památkou, neleží v památkově chráněném území. 

 

V území je vyhlášeno záplavové území řeky Opavy včetně vymezení aktivní zóny, nejsou zde 

potřebná žádná protipovodňová opatření (dle Povodí Odry). 

 

Pro stavbu nebude zapotřebí odnětí ZPF ani LPF. 

 

 

B. Technické řešení stavby s popisem jejího provedení, mechanické odolnosti a stability: 

 

Pozemní komunikace: 

Jedná se o komunikace funkční skupiny D dle ČSN 73 6110. Jejich základní šířka je 2 m pro 

jednopruhovou komunikaci, v místech výhyben se příslušně zvětšuje v návaznosti na skutečný 

stav. Šířka je totiž dána vždy stávající šířkou návazné komunikace (sjezdu). 

 

V rámci stavby budou sneseny zbytky povrchů. Demolice budou prováděny do hloubky 

předpokládané konstrukce, tj. maximálně do 15-32 cm. Snesou se též všechny nepoužitelné  

základy kůlů, u nichž se nepředpokládá pro účely rozpočtu, že by byly dále využitelné. Snese 

se morálně dožilé dopravní značení 

 

Konstrukce vozovky s výjimečným pojezdem je navržena následovně: 

- dvouvrstvý nátěr   DV                    ČSN EN 12271    20 mm  
-  cementová stabilizace  SC 0/32, C8/10    ČSN 736124-1   150 mm Edef.2=45 MPa 

-  štěrkopísek na upravenou pláň min.     ŠPB       ČSN 73 6126-1   150 mm Edef.2=30 MPa 

                                                                         celkem min.tl.              320 mm. 
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Konstrukce vozovky je navržena jako lehká a odpovídá třídě dopravního 

zatížení VI a návrhové úrovni porušení vozovky D 2. 

 

Konstrukce cyklistické stezky bude provedena následovně: 

- cementová stabilizace  SC 0/32, C3/4    ČSN 736124-1   150 mm Edef.2=30 MPa 

– geotextilie na upravenou pláň                                                                                                                                                       

   celkem min.tl.                150  mm. 

 

Jedná se o konstrukci dle Katalogu vozovek polních cest pro nemotoristické komunikace, 

návrhová úroveň porušení konstrukce D2. 

 

V případě zjištění neúnosné pláně bude v rozpočtu vyčleněna rezerva na sanaci vrstvou 

štěrkodrti do mocnosti 30 cm. 

 

Výškové řešení je vyznačeno v podélném profilu.  

 

Minimální základní podélný a celkový sklon komunikace je 0,5%, příčný sklon u chodníku 

2,5%. Min. podélný sklon 0,5% nutno zachovat. Lomy sklonů se v případě potřeby přiměřeně 

zaoblí výškovými oblouky. Výškové řešení bude přizpůsobeno napojení na sjezdy a napojující 

komunikace, tj. v místech návazností bude zachována stávající výška.  

 

V tl. 100 mm na šířku cca 250-500 mm od hran bude provedeno odhumusování v tl. 100 mm. 

Provede se ochrana stromů bedněním min. do výše 2 m u 29 ks vzrostlejších stromů. 

 

Vegetační úpravy: 

Podél vozovek bude provedeno za krajnicemi ohumusování v tl. min. 100 mm a zatravnění. 

Zatravnění nebude provedeno na území PR Štěpán a v jejím OP. 

 

Zemina bude urovnána do roviny do vzdálenosti min. 0,5 m tak, aby napojení na stav bylo 

plynulé. 

 

Mostní objekty: 

Stavba neobsahuje mostní objekty.  

 

Odvodnění pozemní komunikace: 

Vozovky jsou odvodněny prostřednictvím příčného a podélného sklonu přes krajnice se 

vsakem do okolního podloží. 

 

Zařízení a vybavení pozemní komunikace: 

Stavba bude vybavena obnoveným svislým dopravním značením dle výkresu trvalého 

dopravního značení a zábranami proti průjezdu.  

 

Mechanická odolnost a stabilita: 

Není nutno prokazovat, konstrukce vozovek je navržena v souladu s TP 170 – dodatkem a 

Katalogem vozovek polních cest. Zemní práce jsou navrženy v zemině tř. III. 
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C. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu: 

Stavba se vzhledem k charakteru rekonstrukce napojuje na stávající dopravní infrastrukturu.  

 

Vozovka komunikací včetně součástí a příslušenství nebude poškozována a znečišťována. 

V případě znečištění nebo poškození bude okamžitě sjednána náprava dle §28, zákona č. 

13/1997Sb. v platném znění. Nesmí dojít k narušení a zhoršení odtokových poměrů 

komunikací. Po ukončení prací se protokolárně předá úprava operativnímu správci - obci.  

 

 

D. Vliv stavby na dopravu a její organizaci, okolní pozemky a stavby, minimalizace 

negativních vlivů na životní prostředí: 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, OŽPaZ ve svém stanovisku z 10.12.2015 sdělil, že 

záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný 

vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL. Záměr nepodléhá procesu 

posuzování vlivů na životní prostředí. 

 

Stavba nebude mít výrazný dopad do území z pohledu širších vazeb. Předpokládá se, že po 

dobu stavby dojde k částečné uzavírce, které budou upřesněny dodavatelem stavby po dohodě 

s orgány státní správy a samosprávy. 

 

V rámci stavby bylo navrženo přechodné dopravní značení. Značení si navrhne případně jiné 

po stanovení postupu výstavby vybraný dodavatel a odsouhlasí ho s DI PČR Opava.  

 

Stavebník je povinen požádat min. 60 dnů předem SSÚ o vydání příkazu o dopravním značení 

a o povolení ke zvláštnímu užívání MK k provádění stavebních prací. 

 

Nutno respektovat podmínky: 

 Práce a zábory komunikací budou možné na základě povolení obecního úřadu 

Děhylov 

 Práce a zábory komunikací budou dopravně označeny dle stanovení  

 Nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti účastníků silničního provozu 

 Během stavby nebudou na komunikacích stát ani zastavovat staveništní vozidla 

mimo povolený zábor 

 Nesmí dojít k znečištění ani poškození komunikací, vozidla stavby budou najíždět 

na komunikacích pouze na vyznačených sjezdech. 

 

Zemní práce budou potřebné v místech rekonstrukce místních komunikací, pro výkop, pro 

odvodnění. Násyp a zásyp bude potřebný pro začlenění stavby do území. Případný nedostatek 

výkopu bude přivezen z deponie dle požadavku investora - skutečný stav u zemních prací 

bude zjištěn až na místě staveniště. Vytěžený materiál bude odvezen na skládku, hutnění bude 

prováděno max. po vrstvách 30 cm. 

 

V průběhu stavby je nutno důsledně zabránit tomu, aby znečištěné dešťové vody nebyly 

odváděny do veřejné kanalizace. V průběhu výstavby musí být zabráněno u odstavených a 
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funkčních stavebních strojů a mechanizmů úniku ropných a jiných 

toxických látek. Jedná se především o emulze z hydraulického ovládání 

stavebních strojů. Konkrétní návrh opatření provede vybraný dodavatel 

stavby. Vzhledem k tomu, že zemní práce nebudou zasahovat do větších hloubek, je 

předpoklad, že nemůže docházet k žádnému znečištění podzemních vod. 

 

Během provádění výstavby nebude stavební organizace vyvíjet činnost, která by ohrozila 

životní prostředí v okolí stavby. Silniční těleso, zařízení a dopravní značení nebude 

znečišťováno a poškozováno. Stavební organizace je povinna čistit vozidla, aby jimi 

neznečisťovala vozovky. Pro položení případných provizorních chodníků nebo pro zřízení 

meziskládky bude provedena skrývka humusu a po jejich snesení pak ohumusování a 

zatrávnění. 

 

Stavba a manipulace s materiálem budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození stromů ani 

jejich kořenového systému. Při poškození kořenů o průměru větším než 2 cm bude řez ošetřen 

pigmentovým přípravkem proti vniknutí dřevokazného hmyzu a hub, obdobně ořezy větví 

vedené v ose kmene. 

 

E. Řešení požadavku na bezpečnost stavby a základní koncepce zajištění bezpečnosti při 

užívání stavby: 

Po dobu výstavby musí být odpovídajícím způsobem zajištěna ochrana stavby, zařízení a 

osob. Při stavebních pracích za provozu je provozovatel povinen seznámit pracovníky 

dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými riziky a zdroji 

ohrožení. 

 

Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky s riziky 

stavebních činností. Při vymezení staveniště se musí přihlížet k dosavadnímu přilehlému 

prostoru a komunikacím s cílem tyto komunikace co nejméně narušit.  

 

Případné zásahy do komunikací je nutno řádně vyznačit a osvětlit.  

 

Veškeré zemní práce v oblasti kořenového systému je nutno provádět ručním výkopem.  

 

Po celou dobu výstavby je nutno zabezpečit osvětlení staveniště vč. zábran a výkopů. 

Přechodné dopravní značení bude zajišťovat bezpečnosti provozu po dobu stavby (viz kap. 

B). Po ukončení stavby bude bezpečnost zajištěna pravidelnou údržbou komunikací. 

 

 

F. Zajištění užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace: 

Jedná se o komunikaci se smíšeným provozem osob, nemotorových a výjimečně motorových 

vozidel. Cíle nevidomých ani slabozrakých zde nejsou, povrch je nezpevněný a pro tyto osoby 

nevhodný. 
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G. Podklady pro vytýčení stavby: 

Geodetické zaměření bylo předáno investorem, bylo pořízeno pro výstavbu 

stezky. Je navrženo kompletní vytýčení hran stavby prostřednictvím kartézských souřadnic 

trigonometrické sítě S_JTSK. Výškový systém místní.  

 

Ostrava, leden 2016       Ing. Martin Krejčí  
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D. ZÁSADY ORGANIZACE 

VÝSTAVBY 
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A. Vedení a řízení veřejného provozu, objížďky, dopravní značení: 

 

Příjezd pro vozidla IZS musí být zachován po celou dobu stavby.  

 

Pro dodavatele stavby jsou zpracovány orientační výkresy dopravního značení uzavírek (pro 

větší přehlednost jsou uvedeny v části C). Dopravní značení bylo odsouhlaseno s DI PČR 

Opava. Dodavatel stavby si nechá po stanovení harmonogramu prací pro jednotlivé etapy 

případně přepracovat nebo dopracovat projekt dopravního značení částečných uzavírek a 

podle vlastního časového plánu a odsouhlasí ho s DI Policie ČR v Opavě. 

 

PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

Dokumentace řeší přechodnou organizaci dopravy při rekonstrukci cyklistické trasy Jantarové 

stezky v Děhylově. 

Obecné zásady pro přechodnou úpravu organizace dopravy                     

Přechodné dopravní značení bude osazeno na samostatných červenobíle pruhovaných 

sloupcích v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a 

vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 

(v platných zněních) a TP 66 - „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních 

komunikacích“. Všechny výkopy a překopy je nutné ohradit zábranami Z2 a za snížené 

viditelnosti a v noci opatřit výstražnými světly. 

Projednání dokumentace 

Návrh  přechodné organizace dopravy  byl  projednán 3.12.2015 se  souhlasným  stanoviskem  

s DI PČR v Opavě. 

 

 

B. Věcný a časový postup prací, přesun hmot, skládky materiálů: 

 

Předpokládá se délka trvání stavby po dobu min. 2 měsíců. V harmonogramu stavebních 

prací si vybraný dodavatel upřesní časový postup výstavby, případně si vypracuje 

síťový graf. 

 

dokumentace   - 02/2019 

ohlášení   - 04/2019 

výběr dodavatele  - 09/2019 

předání staveniště  - 03/2020 

zahájení stavby  - 03/2020 

ukončení stavby   - 12/2020 

odevzdání staveniště  - 12/2020. 

 

Rámcový postup stavebních prací si stanoví vybraný dodavatel stavby. Realizační 

harmonogram stavebních prací si provede na základě vlastního návrhu postupu výstavby. 
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Přitom musí sledovat omezení výluk na minimum. Přihlédnout se musí 

k potřebám provozním.  

 

Zařízení staveniště se navrhuje zřídit např. na pozemku 755/4 v k.ú. Děhylov ve vlastnictví 

investora. ZS musí být umístěno mimo kořenovou zónu a mimo rozhledová pole, mimo PR 

Štěpán a její ochranné pásmo. 

  

Veškerá zařízení, která budou případně vybudována pro účely ZS, jsou jen provizoria k 

dočasnému užívání během stavby, v závěru prací a po jejich ukončení budou snesena. 

Uvedení všech ploch, objektů a zařízení vybudovaných pro účel zařízení staveniště do 

původního stavu nebo projektovaného stavu musí následovat nejpozději do 14 dnů od 

ukončení. 

 

Odvozná vzdálenost na meziskládku je rozpočtována do 1 km, na skládku do 5 km.  

 

C. Nakládání s odpady a ostatní vlivy na ŽP: 

 

Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 

ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným 

osobám k využití či odstranění, viz § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Původce odpadů je 

povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. Původce 

odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a v 

případě, že produkuje nebo nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok 

nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok zasílá každoročně do 15. února 

následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech 

nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa 

provozovny. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 

prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.).  

 

Přehled vznikajících odpadů podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., v platném znění, 

kterou se vydává Katalog odpadů a způsob nakládání s těmito odpady: 

 

17 01 01 beton                            

17 02 01 dřevo                       

17 04 05 železo a ocel                         

17 05 04 zemina a kamení                         

     (neuvedené pod č. 17 05 03) 

17 09 04 směsné stav. a dem. odpady – ostatní        

     (neuvedené pod č. 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03) 

 

 V průběhu stavby je nutno důsledně zabránit tomu, aby znečištěné dešťové vody 

nebyly odváděny do recipientu. V průběhu výstavby musí být zabráněno u odstavených a 

funkčních stavebních strojů a mechanizmů úniku ropných a jiných toxických látek. Jedná se 

především o emulze z hydraulického ovládání stavebních strojů. Konkrétní návrh opatření 
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provede vybraný dodavatel stavby. Vzhledem k tomu, že zemní práce 

nebudou zasahovat do větších hloubek, je předpoklad, že nemůže docházet 

k žádnému znečištění podzemních vod. 

 

Během provádění výstavby nebude stavební organizace vyvíjet činnost, která by 

ohrozila životní prostředí v okolí stavby. Stavební organizace je povinna čistit vozidla, aby 

jimi neznečisťovala vozovky. Stromy v okolí stavby budou v případě dotyku se stavbou 

ochráněny bedněním. Pro položení případných provizorních chodníků nebo pro zřízení 

meziskládky bude provedena skrývka humusu a po jejich snesení pak ohumusování a 

zatrávnění. 

 

Při realizačních a stavebních pracích a při samotném provozu stavby budou dodrženy 

hygienické limity hluku ve smyslu §11 a §12 Nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 

 

D. Popis staveniště vč. zajištění základních podmínek a označení pro bezpečné užívání 

veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace: 

 

Stavba nebude mít výrazný dopad do území z pohledu širších vazeb. Předpokládá se, 

že po dobu stavby dojde k částečným uzavírkám komunikací, které jsou navrženy ve 

výkresech části C a budou upřesněny dodavatelem stavby po dohodě s orgány státní správy a 

samosprávy. Obcházkovou a objížďkovou trasu upraví případně dodavatel po dohodě s 

investorem. Při vymezení staveniště se musí přihlížet k dosavadnímu přilehlému prostoru a 

komunikacím s cílem tyto komunikace co nejméně narušit. Případné zásahy do komunikací je 

nutno řádně vyznačit a osvětlit.  

 

Stavba se nachází v extravilánu ve velké vzdálenosti od trvale užívané obytné 

zástavby. V území nejsou cíle nevidomých a slabozrakých ani občanů se sníženou schopností 

pohybu (z obou stran není do území zajištěna ani průchodnost formou zajištěné vodící linie 

ani přístup pro vozíčkáře – území se nachází v přírodní rezervaci a stavební úpravy, které by 

mohly zajistit umělou vodící linii nebo osazení reliéfní dlažby nejsou přípustné). Stávající 

navazující komunikace nejsou z výše uvedených důvodů zpevněné a tudíž nezajistí bezpečný 

bezbariérový přístup pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 

 

E. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti stavby a ochrany 

zdraví při práci: 

 

Práce budou probíhat v souladu se zákonem č. 309/2006Sb. v platném znění, kterým 

se upravují další požadavky BOZP při práci v pracovně-právních vztazích a o zajištění BOZP 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 

 

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být účastníky 

výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště, pokud 

nejsou zakotveny smluvně. Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za 

provozu.  
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Musí být odpovídajícím způsobem zajištěna ochrana stavby, 

zařízení a osob. Při stavebních pracích za provozu je provozovatel povinen 

seznámit pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a 

s možnými riziky a zdroji ohrožení. 

 

Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky s riziky 

stavebních činností.  

 

Před odevzdáním staveniště investor písemně odevzdá a dodavatel stavebních prací 

převezme vyznačení inženýrských sítí a jiných překážek.  

 

Veškeré zemní práce v oblasti kořenového systému je nutno provádět ručním 

výkopem.  

 

V případě, že se na stavbě bude současně pohybovat více dodavatelů stavby, bude 

zřízena funkce koordinátora bezpečnosti práce a bylo by nutno uvědomit místně příslušný 

inspektorát bezpečnosti práce. Pak by musel být zpracován v souladu se zákonem č. 

309/2006Sb. plán BOZP.  

 

Ostrava, únor 2019     Jiří Guřan, Ing. Martin Krejčí 
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E. DOKLADY 
 

 

Vyjádření k existenci sítí – CETIN 
Vyjádření k existenci sítí – ČEZ Distribuce 

Vyjádření k existenci sítí - SMVak 
Vyjádření k existenci sítí – Gas Net 

Vyjádření k existenci sítí – Telco Pro Services, a.s. 
Vyjádření KÚ MSK 

Vyjádření MěÚ Hlučín 
Vyjádření Povodí Odry  

Vyjádření Povodí Odry – prodloužení platnosti 
Vyjádření PČR Opava 

Rozhodnutí KÚ MSK + nabytí právní moci 
Vyjádření Lesů ČR 
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F. ROZPOČTY/SOUPISY 

PRACÍ S VÝKAZY 

VÝMĚR 
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2. VÝKRESOVÁ 

ČÁST 
 

 

C. VÝKRESOVÁ ČÁST 

 
1. Přehledná situace umístění 

stavby a širší vztahy 

2. Situace  

3. Podélný profil 

4. Charakteristické příčné řezy 

5. Situace přechodného 

dopravního značení 
 


