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A. ÚVODNÍ ÚDAJE 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY, INVESTORA STAVBY (ŢADATELE) A 

ZPRACOVATELE DOKUMENTACE 

 

Smlouva o dílo : Smlouva o dílo : 1774/DUR-2008 

Označení stavby : Výstavba ČOV a dostavba splaškové 

kanalizace v obci Děhylov 

Místo stavby :  Obec Děhylov, k.ú. Děhylov 

Kraj : Moravskoslezský  kraj 

Odvětví : Vodní hospodářství 

Charakter stavby :  Inţenýrská stavba nevýrobní  

Druh stavby : Výstavba kanalizace a ČOV 

Investor stavby 
(ţadatel) : 

Obec Děhylov 

Výstavní 17 
747 94  Děhylov  
Tel.  : +420 595 057 028 
IČO : 00635464 
DIČ  : není plátcem DPH 
E-mail  : urad@dehylov.cz  
http://www.dehylov.cz 

Dodavatel stavby : Bude určen ve výběrovém řízení 

Provozovatel stavby : Bude určen ve výběrovém řízení 

Stupeň PD : Dokumentace pro územní řízení 

Generální projektant 

(zpracovatel) : 

KONEKO spol. s r.o. 

Výstavní 2224/8,  
709 00 Ostrava - Mariánské Hory 
IČO : 00577758 
DIČ : CZ00577758 
Tel. : +420 596 633 836 
Fax : +420 596 633 839 
E-mail : koneko@koneko.cz 
http://www.koneko.cz 

Jednatel společnosti Ing. Oldřich Kazda ČKAIT 1100224 

Hlavní inţenýr projektu Ing. Sergej Gorbunov ČKAIT 1101825 

Zodpovědní projektanti  

- vodohospodářská část Barbora Kozelková  

- technologická část Ing. Lenka Čaplová 

- stavební část Ing. Roman Kaleta ČKAIT 1102373 

- elektro část Ing. Josef Peter ČKAIT 1100960 

- rozpočtová část pí. Marie Müllerová 

Číslo zakázky : 1774/DUR-2008 

Termín zpracování : Říjen 2008  

mailto:urad@dehylov.cz
http://www.dehylov.cz/
mailto:koneko@koneko.cz
http://www.koneko.cz/


Výstavba ČOV a dostavba splaškové kanalizace v obci Děhylov        Zak.č.: 1774/DUR-2008  
DÚŘ – Textová část                              Arch.č.: 1774/01 

A_doc KONEKO spol. s r.o., OSTRAVA strana 5 

A.2 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

1. Smlouva o provedení práce č. 1703/DÚŘ-2007; 

2.  Platné normy a související právní předpisy;  

3.  Zákon 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 

4. Zákon 20/2004, kterým se mění zákon č 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů;  

5. Zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu; 

6. Vyhláška MZe 428/2001 Sb., ze dne 16.11.2001, kterou se provádí zákon 
274/2001 Sb.; 

7. Nařízení vlády ČR č. 229/2007 Sb., kterým se stanoví ukazatele  přípustného 
stupně znečištění vod;  

8. Územní plán obce Děhylov, změna 2, Urbanistické středisko Ostrava s.r.o., 
05/2003; 

9. Starý kopec v Děhylově, Splašková kanalizace, zaměření dle skutečného 
provedení, zet.bezecny s.r.o., 07/2003; 

10. Místní komunikace Postranní ulice v Děhylově, SO 02 Kanalizace dešťová, 
ELCEproj sdruţení, 10/1997; 

11. MK Postranní ulice v Děhylově, SO 02 - Dešťová kanalizace, geodetické 
zaměření skutečného provedení stavby, Hutní projekt Ostrava a.s., 04/1999; 

12. Místní komunikace Nová ulice v Děhylově, 1.etapa - SO 01 Kanalizace 
dešťová, ELCEproj sdruţení, 09/1997; 

13. Místní komunikace Nová ulice v Děhylově, 1. a 2. etapa, ELCEproj sdruţení, 
09/1997; 

14. Kanalizace a ČOV Děhylov, technicko – ekonomická studie, KONEKO spol. 
s.r.o. Ostrava, 06/2007, včetně aktualizace 12/2007; 

15. Podklady jednotlivých správců podzemních inţenýrských sítí; 

16. Mapové podklady; 

17. Vlastní průzkum. 
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B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

B.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU 

B.1.a Poloha v obci 

Výstavba ČOV a kanalizace je navrţena v intravilánu obce Děhylov. Podkladem 
pro zpracování předloţené projektové dokumentace (dále jen PD) je technicko-
ekonomická studie „Kanalizace a ČOV Děhylov“ - viz. podklad /14/ a územně plánovací 
dokumentace obce. 

Rozsah dotčeného území je dán poţadavkem na odkanalizování stávající souvislé 
obytné zástavby. Převáţná část navrţené kanalizace je vedena ve veřejných pozemcích, 
místních či krajských asfaltových komunikacích. Staveniště kanalizace vyplývá 
z konfigurace okolního terénu, charakteru obytné zástavby a poţadavku na gravitační 
odkanalizování zájmového území. 

Plocha určená pro výstavbu centrální mechanicko - biologické ČOV je situována 
v jiţní části obce mimo souvislou zástavbu na právem břehu Děhylovského potoka 
západně od ţelezniční trati č. 316 Ostrava - Svinov – Opava - výhod.  

B.1.b Údaje o vydané územně plánovací dokumentaci 

Obec Děhylov má k dispozici schválený územní plán, včetně změny č.2 -  viz. 
podklad /8/.  

B.1.c Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 

Navrţená výstavba ČOV a kanalizace je souladu s koncepcí odkanalizování a 
čištění odpadních vod obce Děhylov zapravované do vodohospodářské části ÚP 

B.1.d Údaje o splnění poţadavků dotčených orgánů 

Poţadavky a připomínky orgánů a organizací státní zprávy a dotčených správců 
sítí technického vybavení jsou zapracované do PD. Stanovisko projektanta 
k připomínkám dotčených orgánu a organizaci - viz. příloha E. Dokladová část. 

B.1.e Moţnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Plocha ČOV je komunikačně přístupná po navrţené příjezdní komunikaci, která 
bude napojena na místní komunikaci ul. Ke koupaliště parcela č. 800.   

Přívod pitné vody do objektu ČOV bude zajištěn vodovodní přípojkou, která bude 
napojena na distribuční vodovodní síť ve správě SmVaK Ostrava a.s.   

Přívod elektrické energie pro ČOV a čerpací stanici (dále jen ČS) je zajištěn 
přípojkou NN ze stávající rozvodné sítě ČEZ a.s. 

Převáţná část stokové sítě je umístěna na veřejně přístupných pozemcích, tak 
aby k jednotlivým objektům na kanalizace byl zajištěn přístup provozovatele. Příjezd 
ke vstupním šachtám pro účely kontroly a údrţby je zajištěn po stávajícím komunikačním 
systému v obci.  

 Přístup k objektům umístěných na soukromých pozemcích je ošetřen smluvně 
mezi investorem a jednotlivými vlastníky pozemků. 
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B.1.f Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně 

zdrojů nerostů a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry 

a poddolovaných území 

V této fázi projektové přípravy nebyl proveden inţenýrsko-geologický ani 
hydrogeologický průzkum staveniště. Lokalita výstavby leţí mimo ochranná pásma 
chráněných loţiskových území, výstavbou nebudou dotčena ochranná pásma veřejných 
zdrojů podzemních a povrchových vod. Lokalita není zasaţena vlivy poddolování.  

Před zpracováním dalšího stupně projektové dokumentace je nutno zajistit 
podrobný inţenýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum staveniště ČOV a ČS, 
včetně čerpací zkoušky. 

Dále doporučujeme provést vyhodnocení předpokládaných hydrogeologických 
poměrů v trase navrţené stokové sítě vycházející z archivních vrtů Geofondu ČR. 

B.1.g Poloha vůči záplavovému území 

Staveniště kanalizace se nachází mimo záplavové a inundační území 
Děhylovského potoku.  

V případě ČOV zpracovatel dokumentace neměl k dispozice údaje o n-letých 
hladinách v recipientu. S ohledem na konfiguraci terénu lze je zřejmé,ţe plocha určená 
pro výstavbu ČOV se nachází mimo záplavovém území recipientu Děhylovský potoku a 
řeky Opava.  

B.1.h Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 

Výkaz dotčených ploch – viz. příloha č.1 této zprávy. 

B.1.i Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 

Jako dopravní trasy pro příjezd na staveniště, přesun hmot a materiálů budou 
vyuţity stávající místní komunikace a krajské silnice. S ohledem na rozsah stavby je 
zřejmé, ţe si výstavba ČOV a kanalizace vyţádá úpravu dopravní situace v obci jak na 
ulicích dotčených, tak přilehlých. S ohledem na šířku stávajících komunikací a náročnost 
výstavby si realizace díla vyţádá částečné i úplné uzávěry těchto komunikací. Z tohoto 
důvodu si dodavatel stavby zajistí správní rozhodnutí pro uzavírku uvedených 
komunikací a jeho realizaci, včetně zpracování a projednání projektu dopravního 
značení.  

Po ukončení montáţe potrubí a zásypu rýhy musí být vybudovaný úsek uveden 
neprodleně do sjízdného stavu. Po provedení výstavby ucelených celků v jednotlivých 
komunikacích (ulicích) bude následovat konečná obnova povrchu vozovky. 

Dočasné dopravní značení bude osazeno na samostatných červenobíle 
pruhovaných sloupcích v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních 
komunikacích a vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích. Výkop bude zabezpečen přenosným oplocením.  

Po dobu výstavby musí být přes staveniště umoţněn průjezd vozidlům záchranné 
sluţby a poţární ochrany. Přes staveniště musí být zajištěna průchodnost pro pěší. Po 
dobu výstavby je nutné v dostatečném časovém předstihu informovat majitele stavbou 
dotčených parcel o vstupu na pozemek, respektive omezení popř. zamezení příjezdu 
k jednotlivým objektům.  
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B.1.j Zajištění vody a energií po dobu výstavby ČOV 

Pro účely výstavby bude vyuţita přípojka pitné vody k objektu ČOV, která bude 
vybudována v předstihu před zahájením hlavní stavební činnosti.    

Přívod elektrické energie pro účely výstavby bude zajištěn pomocí přípojky NN 
k objektu ČOV, která bude vybudována v předstihu před zahájením hlavní stavební 
činnosti. 

 

B.2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŢÍVÁNÍ 

B.2.a Účel uţívání stavby 

Kanalizace v obci Děhylov byla postupně budována od roku 1915 aţ po 70. léta 
20 století. Jedná se převáţně o betonové potrubí o profilu DN 300 aţ DN 1000 
(zatrubnění potoka). Celková délka kanalizační sítě je cca 5 700 m, hlavní kanalizační 
sběrač je zaústěn do Děhylovského potoka. 

V současné době je likvidace splaškových odpadních vod z jednotlivých 
nemovitostí v obci Děhylov zajištěna v prostých domovních septicích, částečně jsou 
odpadní vody napojeny do ţump. Přepady ze septiků jsou zaústěny do stávající původně 
dešťové kanalizace, trativodů, respektive přímo do povrchových přikopu či drobných 
vodotečí, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do Děhylovského 
potoku a jeho bezejmenných přítoků. 

Výjimku tvoří nová obytná zástavba, která byla vybudována na území obce po 
roce 1990. Zde jsou splaškové odpadní vody akumulované v ţumpách, respektive 
čištěné na lokálních domovních ČOV. 

Uvedené skutečnosti přispívají k tomu, ţe do povrchových toků jsou vypouštěny 
vody, které nevyhovují současným legislativním předpisům, zejména nařízení vlády 
229/2007 Sb.  

Účelem stavby je v souladu s poţadavky platné legislativy zajistit důslednou 
likvidaci odpadních vod z urbanizovaného území obce Děhylov. Realizací díla bude 
vytvořen předpoklad pro důsledné odkanalizování a likvidaci odpadních vod na nové 
centrální ČOV. 

B.2.b Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalého charakteru.  

B.2.c Novostavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o výstavbu nové splaškové kanalizace.   

B.2.d Etapizace výstavby 

V současné době předpokládáme, ţe výstavba kanalizace v rozsahu návrhu DÚR 
bude realizována jako jeden celek. Dle potřeby, je moţné stavbu rozdělit na dílčí části 
dle jednotlivých stok, které budou budované samostatně. 
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B.3 ORIENTAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

B.3.a Základní údaje o kapacitě stavby 

Tab.1  Bilance mnoţství a znečištění odpadních vod na přítoku ČOV 

ČOV Děhylov      Bilance mnoţství a znečištění odpadních vod 

Počet obyvatel ob. 641 750 

Spec.spotřeba vody l/obxd 120 120 

 m3/den 76,9 90,0 

m3/hod 3,2 3,8 

 % 25 25 

m3/den 19,2 22,5 

m3/hod 0,8 0,9 

Mnoţství odpadních vod 

Qmin m3/den 57,7 67,5 

kmin = 0,6 m3/hod 2,4 2,8 

  l/s 0,7 0,8 

Q24 m3/den 96,2 112,5 

  m3/hod 4,0 4,7 

  l/s 1,1 1,3 

Qd m3/den 134,6 157,5 

 m3/hod 5,6 6,6 

kd = 1,5 l/s 1,6 1,8 

 m3/hod 12,3 14,4 

l/s 3,4 4,0 

Qč m3/hod 14,8 17,3 

  l/s 4,1 4,8 

 m3/hod 61,7 72,2 

l/s 17,1 20,1 

Znečištění - přítok 

BSK5 kg/d 38,5 45,0 

CHSKcr kg/d 76,9 90,0 

NL kg/d 35,3 41,3 

Nc kg/d 7,1 8,3 

Pc kg/d 1,6 1,9 

 

Tab.2  Rozsah navrţeného kanalizačního systému 

Stoka Materiál-DN Délka (m) 

SO 01 Kanalizace v povodí ČOV    

SO 01.1 Stoková síť  PPD DN 400 681,75 

 PPD DN 300 1156,15 

SO 01.2 Domovní kanalizační přípojky PP DN 200 295,00 

SO 02 Kanalizace v povodí ČS    

SO 02.1 Stoková síť PPD DN 300 314,55 

SO 02.1 Výtlačný řád DN 80 PE-DN 80 150,35 

SO 02.2 Domovní kanalizační přípojky  PP DN 200 65,00 
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B.3.b Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé uţitkové vody 

Vzhledem k technologii provozu a velikosti ČOV je jako palivová základna 
navrţeno pouţití elektrické energie. Tepelně - technické vlastnosti provozního objektu 
budou navrţeny v souladu s ČSN 73 0540. 

Celkový instalovaný tepelný výkon pro vytápění ČOV (sdruţený provozní objekt) 
Q i = cca 4 kW. V našem návrhu předpokládáme vyuţití odpadního tepla z objektu 
dmýchárny k temperaci prostoru mechanického čištění. 

 

Tab.3  Celková bilance nároků na energie 

 technologie vytápění  ohřev TUV osvětlení VZT CELKEM 

instalovaný 
příkon 

29  kW  4 kW 4,5 kW 2 kW 0,6 kW 73,1 kW 

provozní příkon 20 kW  4 kW 4,5 kW 1 kW 0,6 kW 30,1 kW 

spotřeba            
el. energie 

5,85 
MWh/rok 

(1)
 

0,6 

MWh/rok 

0,3 

MWh/rok 

1,6 

MWh/rok 

2,1 

MWh/rok 

10,45 

MWh/rok  
        (1)  

bude ovŊŚeno zkuġebn²m provozem ĻOV 

B.3.c Celková spotřeba vody 

V rámci stavby bude vybudována vodovodní přípojka k objektu ČOV, která bude 
napojena na distribuční rozvod pitné vody ve správě SmVaK Ostrava, a.s. Pro potřeby 
obsluhy bude v provozní budově navrţeno umyvadlo, sprchový kout a WC. Celková 
spotřeba vody : 

1 * 120 l/d * 250 dnů  =   30,0 m
3
/rok 

B.3.d Odborný odhad mnoţství splaškových a dešťových vod  

Mnoţství splaškových vod  

Údaje o vývoj počtu obyvatel a jsou převzaty z podkladu /7/. Specifická produkce 
odpadních vod je stanovena na 120 l/ob.*d. Měrná produkce jednotlivých sloţek 
znečištění je převzata podle ČSN 75 6401. 

Bilance mnoţství a znečištění splaškových vod - viz. Tab.1. 

Mnoţství dešťových vod 

S pohledem na rozsah odkanalizované oblasti je výpočet dešťových vod v povodí 
stávající jednotné kanalizace proveden racionální metodou. Podle ČSN 75 6101 
orientační hodnota četnosti výpočtového deště pro venkovská území je n=1 (četnost 
výskytu 1x za rok). Pro území Děhylov intenzita přívalového deště s dobou trvání 15 
minut je 128 l/s*ha. 

Celková plocha povodí OK 2J je cca 8.8 ha. Vzhledem k charakteru obytné plochy 
zástavby ( rodinné domy izolované v zahradách) je průměrný součinitel odtoku 0,20 . Za 
těchto předpokladů odtokové mnoţství přívalové sráţky je : 

Povodí OK 2J 

Q DEST  = (8.80 ha* 0,20)* 128 l/s*ha = 225,30 l/s 

Návrhové parametry OK 2J 

 Q DEST = 225,30  l/s 
 Q KRIT = 2,30 l/s (1+4 Qh a 230 obyvatel) 

 O ODL = 223 l/s 
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Celková plocha povodí OK 1A je cca 4,5 ha. Vzhledem k charakteru obytné 
zástavby (rodinné domky izolované v zahradách) je průměrný součinitel odtoku 0,20. Za 
těchto předpokladu odtokové mnoţství přívalové sráţky je : 

Povodí OK 1A 

Q DEST  = (4,5 ha* 0,20)* 128 l/s*ha = 115,20 l/s 

Návrhové parametry OK 1A 

 Q DEST = 115,20  l/s 

 Q KRIT = 2,03 l/s (1+4 Qh a 186 obyvatel) + 2,30 = 4,33 l/s 

 O ODL = 110,87 l/s 
 

Povodí ČOV 

Mimo přítok z OK 1A na kmenovou stoku A bude napojená stávající jednotná 
kanalizace, která odvádí dešťové vody z plochy cca 3,5 ha. Za těchto předpokladu 
celkové mnoţství dešťových vod na přítoku ČOV bude činit : 

Q DEST =  3,5 ha *0,2* 128 l/s*ha + 15,3 l/s = 104,9 l/s 
 

Dešťová zdrţ 

Vlastní technologická linka ČOV je dimenzována na průtok max. splaškového 
přítoku Qh. Dešťové vody nad hodnotu kritického deště budou odlehčené do recipientu. 
Kritický déšť bude akumulován v  dešťové zdrţi. Dle ČSN 75 6261 má být maximální 
teoretická doba zdrţení průtoku z mezního deště v průtočné dešťové nádrţi 20 minut. 
Minimální objem dešťové zdrţe tedy je :    

WZD = (20,1-4,0) * 20 * 60 /1000 = 19,32 m
3
 

Pro akumulaci dešťových vod je navrţena dešťová zdrţ s lapákem štěrku.  

B.3.e Poţadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné 

komunikační sítě 

Stavba neklade poţadavky na zvýšení kapacity veřejné komunikační sítě.  

B.3.f Poţadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné 

komunikační sítě 

Stavba neklade poţadavek na připojení na elektronické komunikační zařízení 
veřejné komunikační sítě. 

B.3.g Předpokládané zahájení výstavby 

 

Předpokládaný termín zahájení stavby 2009 

Předpokládaný termín ukončení stavby  2012 

 

B.3.h Předpokládaná lhůta výstavby 

Předpokládaná lhůta výstavby je cca 18 aţ 24 měsíců. 
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C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

C.1 POPIS STAVBY 

C.1.a Zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

Plocha určená pro výstavbu mechanicko - biologické ČOV je situována ve 
východní části řešeného území na pravé straně Děhylovského potoku na pozemku 
parcelní č.800. Lokalita umoţňuje gravitační odkanalizování převáţné části zájmové 
území, je komunikačně přístupná po stávající místní komunikace ul. Ke koupališti a 
vyhovuje i z hlediska ochranného pásma, které se navrhuje dle TNV 75 6011 ve 
vzdálenosti 100 m. Plocha ČOV se nachází v ochranném pásmu tratí ČD č. 316 Ostrava 
- Svinov - Opava - výhod. 

Staveniště kanalizace vyplývá z konfigurace okolního terénu, charakteru obytné 
zástavby a poţadavku na gravitační odkanalizování zájmového území. Staveniště je 
určeno navrţenou trasou kanalizačních stok a je tvořeno vymezeným manipulačním 
pruhem.  

V průběhu zpracování projektové dokumentace byl proveden výběr staveniště, při 
kterém byly doloţeny stanoviska jak majitelů stavbou dotčených pozemků, tak 
jednotlivých správců sítí technického vybavení a ostatních orgánů a organizací státní 
správy. Navrţená trasa kanalizace je výsledkem kompromisu, který respektuje 
poţadavky jednotlivých účastníků řízení a podmínky realizace stavby.  

S přihlédnutím k poţadavku na zajištění přístupu k jednotlivým objektům na 
stokové síti je převáţná část kanalizace navrţená na veřejně přístupných pozemcích. 
Přístup k objektům umístěných na soukromých pozemcích bude ošetřen smluvně mezi 
investorem, popřípadě stavebním podnikatelem a jednotlivými vlastníky pozemků. 

C.1.b Zhodnocení staveniště 

Obec Děhylov se nachází na východním okraji okresu Opava, v bezprostřední 
blízkosti Ostravy. Středem obce prochází státní silnice II. třídy II/469 Hlučín - Poruba. 
Severní částí obce prochází ţelezniční trať Opava východ - Svinov.  

Jedná se o sídlo venkovského typu s převaţující obytnou funkcí a jednoduchým 
urbanistickým uspořádáním. Okrajem severní části obce protéká řeka Opava. Dále obcí 
protéká ze západu na východ Děhylovský potok. 

Obytnou zástavbu obce tvoří převáţně nízkopodlaţní rodinné domky. Jedná se 
především o byty I. a II. kategorie. Na katastrálním území obce se nachází řada 
drobných provozoven,obchodů, základní škola a restauračních zařízení. Mimo zmíněnou 
vybavenost se na území obce nenachází ţádný větší producent odpadních vod. 

Příznivá poloha nedaleko krajského města, spolu s krajinným zázemím, dává 
předpoklad nejen sídelní stability, ale i dalšího rozvoje. Svědčí o tom rozvoj výstavby 
rodinných domů a vývoj počtu obyvatel v posledním desetiletí. 

 

C.1.c Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 

Stavba ČOV neklade zvláštní poţadavky na urbanistické a architektonické řešení. 
Z hlediska krajinné architektury bylo tedy zvoleno takové řešení pro návrh ČOV, aby 
zásah do celkové krajinářské koncepce byl minimální. 
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Vlastní technické řešení ČOV a její provedení předpokládá nenásilné začlenění 
stavby do okolního terénu. Z toho důvodu byla navrţena tradiční technologie výstavby 
ČOV spočívající ve výstavbě betonových nádrţí s minimálním počtem nadzemních 
objektů. 

Veškeré technologické nádrţe jsou tedy navrţeny jako zemní polozapuštěné 
betonové jímky, vystupující nad upravený terén ČOV. Jejich zahloubení je dáno 
technickými moţnostmi, hladinou podzemní vody a ekonomikou provedení.  

Při provádění stavebních prací je nutno klást maximální důraz na kvalitu a to 
především z hlediska zajištění vodotěsnosti stavebních konstrukcí. 

V prostoru ČOV je navrţena výsadba vhodné zeleně tak, aby byla čistírna 
maximálně začleněna do okolního terénu.  

Výstavba navrţené kanalizace neklade zvláštní poţadavky na urbanistické a 
architektonické řešení. Kanalizace je navrţena pod úrovní okolního terénu a nemá 
nadzemní objekty.  

C.1.d Zásady technického řešení 

Základní koncepce odkanalizování a čištění odpadních vod z území obce Děhylov 
vychází z technicko-ekonomické studie „Kanalizace a ČOV Děhylov“ viz. /14/ a územně 
plánovací dokumentace.  

Pro odkanalizování stávající zástavby je navrţena výstavba kombinované 
kanalizační sítě. To znamená, ţe v centrální části obce bude pro odvedení jak 
splaškových, tak i dešťových odpadních vod na ČOV vyuţita stávající soustavná 
„jednotná“ kanalizace, zatímco odkanalizování okrajových částí obce a ploch určených 
pro rozvoj bydlení bude řešeno pomocí splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy. 
Krátké úseky nesoustavné „jednotné“ kanalizace v této části území budou slouţit ve 
výhledu k odvedení povrchových a dešťových vod. 

Čištění odpadních vod je navrţeno na společné mechanicko - biologické ČOV s 
vysokou účinností, která zajistí spolehlivou likvidaci splaškových odpadních vod 
v souladu s poţadavky platných legislativních předpisů. 

C.1.e Návrh kanalizační sítě 

Kanalizační stoky  

V souladu s poţadavkem ČSN 75 6101 stávající a nově navrţena jednotná 
kanalizace je dimenzována a posuzována na průtok návrhového deště s intenzitou 128 
l/s*ha, periodicitou n=1 a dobou trvaní 15 mim. Výpočet mnoţství odpadních vod na 
odtoku z OK navrţených na stávající jednotné  kanalizace je proveden ředícím poměrem 
1+4 Qh. Navrţená splašková kanalizace oddílné stokové soustavy je v souladu s ČSN  
dimenzována na dvojnásobek maximálního hodinového průtoku. 

S ohledem na návrhové průtoky jsou profily navrţené kanalizace DN 300  a 
DN 400 mm. 

Navrţený kanalizační systém respektuje jak územně plánovací dokumentaci, tak 
stávající koncepci řešení odkanalizování zájmového území - viz. podklad /8/.  

V průběhu zpracování zakázky byl proveden průzkum území. Na základě 
komplexního posouzení technicko - ekonomických podmínek realizace byl navrţen 
celkový rozsah a trasy jednotlivých kanalizačních stok a sběračů.  

Při návrhu kanalizace byl kladen důraz na zabezpečení gravitačního 
odkanalizování jednotlivých objektů a gravitační průtok odpadních vod celým stokovým 
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systémem. Technické řešení kmenových kanalizačních stok je přizpůsobeno poţadavku 
výhledového připojení odpadních vod z rozvojových ploch - viz územně plánovací  
dokumentace podklad /7,7/. 

Jako materiál kanalizace je navrţeno ţebrované hrdlové kanalizační potrubí 
z polypropylenu (plné ţebro v řezu stěnu), rozměrová řada dle DIN 16 961 335/300, 
tloušťka základní stěny 3,7 mm s hrdly těsněnými gumovými krouţky. V celém rozsahu 
bude pouţito potrubí s kruhovou tuhostí SN 8, PN 1. 

Realizace stavby je navrţena klasickou technologií v otevřeném paţeném výkopu. 
Úseky kříţení krajských silnic jsou navrţeny k výstavbě za pouţití bezvýkopových 
technologií.  

Na trase kanalizace jsou navrţeny nové vodotěsné objekty (vstupní šachty, 
spadiště, apod.). 

Stávající dešťová kanalizace bude i nadále vyuţita k odvedené dešťových vod 
z intravilánu. Případné rozšíření dešťové kanalizace, respektive stavební úpravy na 
stávající stokové síti nejsou součástí předloţené projektové dokumentace.     

 

Při realizaci stavby je nutno klást maximální důraz na kvalitu provádění prací a to 
především z hlediska zajištění vodotěsnosti díla v souladu s ČSN 75 6909 a 75 6114, 
směrového a výškového vedení v souladu s ČSN 75 6101. 

 

Kanalizační domovní přípojky 

Součásti stavby je výstavba části domovních kanalizačních přípojek umístěných 
na veřejně přístupném prostranství. Jako materiál kanalizace je navrţeno hrdlové 
kanalizační ţebrované potrubí z polypropylénu SN 8, rozměrová řada dle DIN 16 961, 
profil DN 200. Přípojky budou ukončené plastovou revizní šachtou. 

V převáţné části je navrţeno uloţení potrubí kanalizačních přípojek do otevřené 
rýhy. Úseky kříţení krajských silnic jsou navrţeny k výstavbě za pouţití bezvýkopových 
technologií. 

C.1.f Návrh technologie čištění odpadních vod 

S ohledem na malou vodnatost recipientu a povinnost vodoprávního úřadu   
přihlíţet při vydávání povolení k vypouštění odpadních vod k nejlepším dostupným 
technologiím čištění, je navrţena technologie biologického čištění s nitrifikací a 
denitrifikací, tedy se zvýšenou účinností na odstraňování dusíkatého znečištění.   

S ohledem na malou vodnatost recipientu a povinnost vodoprávního úřadu   
přihlíţet při vydávání povolení k vypouštění odpadních vod k nejlepším dostupným 
technologiím čištění, je navrţena technologie biologického čištění s nitrifikací a 
denitrifikací, tedy se zvýšenou účinností na odstraňování dusíkatého znečištění.   

 

Skladba technologické části ČOV : 

PS 01 Vstupní ČS a hrubé čištění  

PS 02 Biologické čištění 

PS 03  Kalové hospodářství  

PS 04 Provozní rozvody silnoproudu  

PS 05 SŘTP 

PS 06 Čerpací stanice na kanalizační síti 
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PS 01  Vstupní ČS a hrubé čištění  

Odpadní voda z obce, spolu s balastními vodami a dešťovými vodami, bude 
koncovou větví kanalizace přivedena do vstupní části ČOV. Ta  sestává ve směru toku 
z lapáku štěrku (vestavěného do dešťové zdrţe), vstupní čerpací stanice, česlí a lapáku 
písku. Z lapáku odtéká  mechanicky předčištěná  přes rozdělovací objekt  na biologické 
čištění.  

Lapák stěrku  tvoří prohlubeň ve vtokové, průtočné části dešťové zdrţe, sedimenty 
budou po deštích těţeny motorickým drapákem uchyceným na otočném rameni. Za 
dešťových přítoků bude omezeno mnoţství vody přiváděné na ČOV výkonem čerpadel 
ve vstupní ČS (Qč = 4,8 l/s). Omezením přítoku na ČOV dojde ke vzdutí vody v lapáku 
štěrku a v přítokové kanalizaci na úroveň přepadu do dešťové zdrţe. První splachy, 
nejvíce znečištěné vody, budou akumulovány v dešťové zdrţi, po opadnutí dešťového 
přítoku bude zachycená voda z dešťové zdrţe přečerpána na ČOV a zdrţ bude 
vypláchnuta. 

K přečerpání odpadních vod na mechanický stupeň ČOV budou pouţita kalová 
čerpadla s oběţným kolem uzpůsobeným pro čerpání mechanických nečistot, které 
proniknou do čerpací jímky přes průliny česlicového koše. Kaţdé z obou čerpadel bude 
mít výkon   Q  = 5,0 l/s.   

Fekálie dovezené cisternovými vozy budou vypouštěny přes česlicový koš, do 
přítokové kanalizace na ČOV. 

 

Vstupní česle -  tvoří strojně stírané česle s průlinou 6 mm v hlavním kanále a 
ruční česle na odtoku 

Mnoţství shrabků : 18,2 l/d = 6,7 m
3
/rok 

 

Lapák písku - vertikální typový lapák LPV 800 s těţením písku mamutkou 
(vzduchové čerpadlo, napojené na kompresorovou stanici). 

Mnoţství písku : 15,6 l/d = 5,7 m
3
/rok  

 

Tab.4   Parametry vstupní části ČOV 

Parametry vstupní části ČOV 

Přítok do ČOV      

Průtok min   3/d 67,5 

 prům   3/d 157,5 

 max   3/h 17,3 

BSK5  mg/l 86 g/d 45,0 

NL  mg/l 62 g/d 41,3 

Nc  mg/l 2 g/d 8,3 

Pc  mg/l 2 g/d 1,9 

Kvalita vyčištěné vody      

BSK5  mg/l 5 g/d 2,4 

CHSKCr  mg/l 0 g/d 9,5 

NL  mg/l 0 g/d 3,2 
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N-NH4  mg/l 0 g/d 1,6 

N-OX  mg/l 7 g/d 2,7 

N-org  mg/l 3 g/d 0,5 

N-anorg  mg/l 7,0 g/d 4,3 

Nc  mg/l 0 g/d 4,7 

Pc  mg/l 0 g/d 1,6 

Mechanické předčištění      

a vyrovnání  účinnost    

BSK5 O % 5 g/d 43 

NL  % 5 g/d 35 

Nc  % 0 g/d 8 

Pc  % 0 g/d 2 

 PS 02  Biologické čištění 

Biologické čištění sestává ze dvou paralelně řazených linek aktivace. Kaţdá 
z linek  sestává z aktivační a dosazovací nádrţe. Kruhová, ocelová dosazovací nádrţ je 
vestavěna do hranaté betonové nádrţe aktivační. V aktivační nádrţe bude probíhat 
proces simultánní denitrifikace, označovaný také jako přerušovaná aerace. Kaţdá 
aktivační nádrţ bude vystrojena aeračním systémem a bude v ní instalované ponorné 
míchadlo. Zdrojem tlakového vzduchu pro aeraci budou rotační dmychadla umístěná 
v dmychárně. Dmychadla budou slouţit také k občasné aeraci kalojemu. K separaci 
aktivovaného kalu od vyčištěné vody bude docházet v dosazovacích nádrţích, odloučený 
kal se bude vracet čerpadly zpět do aktivačních nádrţí. Pokud koncentrace kalu 
v aktivaci překročí provozní hodnotu, tak se kal z dosazovací nádrţe odčerpá do 
kalojemu. Odsazená vyčištěná voda bude odtékat z dosazovacích nádrţí přes měrný 
objekt (Parshallův ţlab)  ţlab a dále odtokovým potrubím do recipientu.   

 Vodní objem obou aktivačních nádrţí bude 165 m
3
. Průměr vertikální dosazovací 

nádrţe bude 4 m
 
.  

 

 Tab.5   Základní parametry aktivace 

Látková bilance přítok do aktivace           

N do aktivace     kg/d 8 

P do aktivace     kg/d 2 

odtok       

N-NH4     kg/d 1,6 

N-OX     kg/d 2,7 

N-org     kg/d 0,5 

Nc     kg/d 4,7 

Pc    kg/d 1,6 

kal       

Org. podíl v aktivovaném kalu     % 80 

Redukce org. sušiny v kal. hosp.     % 30 

N na nitrifikaci NN   kg/d 5 

N na denitrifikaci ND   kg/d 2 

účinnost denitrifikace ED   % 46 

produkce přebytečného kalu     kg/d 34 
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Aktivace       

koncentrace vraceného  kalu X kg/m3   8 

kalový index Ki ml/g     120 

potřeb. zásoba kalu v ox. části   kg     658 

recirkulace kalu RK m3/d     158 

    %Qprům     100 

průměrná konc. kalu v aktivaci   kg/m3     4,0 

potřebný objem aktivace         221 

skutečný objem aktivace         265 

rezervní objem aktivace         44 

potřebná celková recirkulace  RC %     84 

doba kontaktu v ox    h     12,5 

zatíţení ox. N na nitrifikaci   d-1     0,0075 

doba zdrţení t h     35 

látkové zatíţení BV kg/m3.d     0,19 

zatíţení kalu Bx kg/kg.d     0,05 

stáří kalu v aktivaci   d     28,0 

Dosazovací nádrţe – vertikální , 2 ks           

hydraulické povrchové zat.   m3/(m2.h)     1,50 

látkové povrchové zatíţení   kg/(m2.h)     6,00 

doba zdrţení   h     1,30 

plocha nádrţí dle látkového zat.   m2     16 

plocha nádrţí dle hydraulického zat.   m2     12 

potřebný objem nádrţí  dle doby zdrţení   m3     23 

skutečná, účinná plocha nádrţí      m2   20 

  

Spotřeba kyslíku         

provozní spotřeba kyslíku celkem kg/d 87 96 98 

standardní oxygenační kapacita kg/d 239 272 279 

Potřebné mnoţství vzduchu     

procento vyuţití kyslíku  % 20 20 20 

doba aerace hod 18 18 18 

mnoţství vzduchu  m3/h 237 269 277 

Kvalita vody na odtoku z ČOV 

Návrh postupu čištění odpadní vody předpokládá dodrţení limitů stanovených 
nařízením vlády č. 229/2007 Sb. - viz. /6/. Technologie čištění je navrţena tak, aby bylo 
moţno dosáhnout hraničních hodnot kvality vyčištěné vody. Podle nařízení vlády 
č.229/2007 spadá ČOV do kategorie od 500 do 2000 EO. Limitní koncentrace 
zbytkového znečištění stanovuje vodohospodářský orgán. Ve svém rozhodnutí vychází 
především z nařízení vlády ČR č. 229/2007 Sb. Toto nařízení respektuje jednak emisní 
princip, takţe stanoví maximální koncentrace látek ve vyčištěné vodě, navíc však 
zohledňuje i imisní hledisko, tj. maximální přípustnou koncentraci těchto látek v toku po 
smísení s vyčištěnou vodou.  

Z toho vyplývá, ţe můţe stanovit zbytkové znečištění ve vyčištěné vodě přísněji 
neţ jsou emisní limity. Přitom přihlíţí k místním podmínkám, tj. k technickým moţnostem 
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čištění, vlivu dalších znečišťovatelů na tok, vodnosti toku, poţadavkům na ochranu 
ţivotního prostředí a dalším. Recipientem bude Děhylovský potok.  

Tab.6   Navrţená  kvalita vyčištěné vody 

BSK5 mg/l 15 kg/d 2,4 

CHSKCr mg/l 60 kg/d 9,5 

NL mg/l 20 kg/d 3,2 

N-NH4 mg/l 10 kg/d 1,6 

N-OX mg/l 17 kg/d 2,7 

N-org mg/l 3 kg/d 0,5 

N-anorg mg/l 27,0 kg/d 4,3 

Nc mg/l 30 kg/d 4,7 

Pc mg/l 10 kg/d 1,6 

 

PS 03  Kalové hospodářství  

Kalové hospodářství slouţí k uskladnění, aerobní stabilizaci a částečnému 
zahuštění přebytečného kalu odebíraného periodicky z aktivace. Kal z dosazovacích 
nádrţí je odváděn do kalojemu o uţitném obsahu 76 m

3
. 

Kal v kalojemu bude periodicky aerován, tak aby nedocházelo k anaerobnímu 
rozkladu, ale aby byly dodrţeny podmínky pro aerobní stabilizaci. Při uskladnění kalu 
v kalojemu dochází k postupnému úbytku organických látek a kal se současně 
gravitačně zahušťuje. V pravidelných intervalech se z nádrţe odčerpává kalová voda, 
odsazená nad hladinou kalu, zpět do aktivace. 

 Předpokládá se odvoz kalu v tekutém stavu na větší komunální ČOV ke strojnímu 
odvodnění  (nejbliţší ČOV vhodná k tomuto účelu je ČOV Hlučín). 

 

Tab.7   Technologické parametry kalu a kalojemu 

Org. podíl v aktivovaném kalu % 80 

Redukce org. sušiny v kalojemu. % 30 

produkce přebytečného kalu v aktivaci kg/d 34 

sušina odváděného kalu z DN kg/m
3 

8 

objem odváděného kalu z DN m
3 
/d 4,25 

sušina odváţeného kalu z kalojemu kg/m
3 

35 

objem odváděného kalu z kalojemu m
3 
/d 0,74 

četnost odvozu cisternou 10 m
3 

d 14 

max. kapacita kalojemu (zdrţení kalu) d 102 

 

PS 04  Provozní rozvody silnoproudu  

Součástí ČOV bude výkonný řídící systém technologických procesů, který umoţní 
automatický bezobsluţný provoz, sběr a vyhodnocení měřených údajů, registraci a 
hlášení poruchových stavů a automatický záskok náhradních jednotek, s případnou 
moţností dálkového sledování a řízení provozu.  

Součástí investice bude také zabezpečení ČOV signalizací proti vniknutí cizích 
osob (oplocení ČOV, provozní budova, místnost obsluhy apod.).  
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PS 06  Čerpací stanice na kanalizační síti 

Část obce, kterou není moţné gravitačně odkanalizovat na ČOV bude napojena 
na přečerpávací stanici ČS 1. Přivedené odpadní vody budou čerpány do kanalizační 
sítě obce. 

Navrţeno je pouţití unifikované balené ČS plastové, obetonované, vystrojené 
dvěma kalovými čerpadly v automatickém sytému čerpání, řízeném od hladin v jímce 
ČS. 

Patmetry ČS: 

Qd  = 7,5 m3/d 

Qč  = 4,5 l/s  (1+1) 

Hč  = 3 m 

Pč  = 2,4 kW  

 

Tato lokální čerpací stanice je navrţena jako podzemní jímka, tvořená válcovou 
šachtou z polypropylénu s obetonováním a suchou armaturní komorou. Čerpací stanice 
bude osazena na ŢB podkladní desce.  

Vstup do čerpací jímky bude umoţněn ocelovými poklopy (stavba) a plastovým 
ţebříkem.  

Z čerpací stanice bude odpadní voda čerpána do stávající kanalizace v povodí 
městské ČOV pomocí ponorných čerpadel. Profil výtlačných řadů je vzhledem 
k poţadovanému čerpanému mnoţství odpadních vod navrţený DN 80 mm. Na 
nátokovém potrubí bude osazen česlicový koš. Ten bude vytahován pomocí ručně 
ovládaného jeřábku. 

 

Poruchy zařízení 

Provoz ČS je zabezpečen zdvojením všech rozhodujících technologických 
zařízení, tj. je zde navrţena 100 % rezerva při běţném provozu.  

 

Výpadek elektrické energie 

Aby se zabránilo havarijnímu stavu na stokové síti v důsledku výpadku elektrické 
energie je navrţena akumulace odpadních vod v objektu ČS po dobu min. 6  hod. ČS má 
havarijní přepad, který zabrání případnému přeplnění ČS. 

 

Potřebný retenční objem je : 

WRET  = 0,1 * 3,6 * 6       = 2,2 m
3
  

 

Retenční kapacita v přívodní kanalizaci je :           = 2,11 m
3
 

Retenční kapacita čerpací stanice je :     = 7,50 m
3
  

Retenční kapacita systému celkem je :     = 9,61 m
3
  

 

Vzdutí v kanalizaci nad niveletu přítoku      = + 1,50 m 
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C.1.g Zdůvodnění navrţeného řešení stavby z hlediska dodrţení příslušných 

obecných poţadavků na výstavbu 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. 
(zákon o vodovodech a kanalizacích) a prováděcí vyhláškou 428/2001 Sb. v platném 
znění ve znění pozdějších předpisů a je v souladu s obecnými poţadavky na výstavbu. 

Veškeré trvalé i dočasné práce budou splňovat poţadavky příslušných zákonů 
a předpisů platných v České republice včetně: 

(a)  ochrany zdraví a bezpečnosti při práci; 

(b)  předpisů pro dodávku elektřiny a elektrické instalace; 

(c)  předpisů pro dodávku vody a s ní spojené instalace; 

(d)  nakládání s odpadními vodami a jejich čištění;  

(e) nakládání s odpadem vzniklým stavební činností a bouráním stávajících 
kanalizačních zařízení a ostatních stavebních objektů. 

Kdykoliv je uvedena zmínka o normách a předpisech, které se vztahují na 
dodávaný materiál a výrobky nebo na provádění prací a jejich odzkoušení, je  povinností 
pouţít jejich současné nebo opravené znění. 

C.1.h Změny stávajících staveb – neobsazeno 

 

C.2 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PŘÍPRAVU VÝSTAVBY 

S ohledem na poţadavek vlastníků na uvedení dotčených pozemků do původního 
stavu, doporučujeme při předání staveniště zajistit podrobnou fotodokumentaci 
stávajícího stavu. 

Při předání staveniště je nutno v terénu zajistit vytýčení stávajících sítí 
technického vybavení v prostoru staveniště, při vlastním provádění stavby je pak nutno 
důsledně respektovat poţadavky uvedené ve vyjádření jednotlivých správců. Dále musí 
být provedena úprava dopravní situace na staveništi a dodavatel stavby si dle potřeby 
zajistí přívod vody a elektrické energie pro potřeby výstavby. 

Před zahájením stavebních prací na ploše ČOV bude provedeno sejmutí ornice v 
tl. 0,25 m.  

Trasy navrţené kanalizace jsou vedeny v nezpevněných i zpevněných plochách, 
místních a státních komunikacích. Před zahájením stavebních prací v komunikacích 
bude ţivičný povrch vozovky nařezán a odstraněn v předepsané šíři tj.: 

- v krajských silnicích s přesahem rýhy 0,2-0,5 m na obě strany; 
- v místních komunikacích 0,1 m na obě strany. 

Konstrukční vrstvy asfaltové komunikace budou uloţené na řízenou skládku. 

Před zahájením výstavby kanalizace na pozemcích vedených pod ochranou ZPF 
bude provedena skrývka ornice o mocnosti 0,25 m, na ostatních nezpevněných plochách 
bude provedeno sejmutí horní vrstvy zeminy (humózní hlína) v tl. 0,2 m z plochy 
manipulačního pruhu.  

Dále bude nutné odstranit drobné křovinaté porosty a vzrostlé stromy z plochy 
staveniště v dílčích úsecích navrţené trasy. Rozsah kacení stromů bude upřesněn 
v dalším stupni PD. Mimo uvedené kácení bude při výstavbě kladen maximální důraz na 



Výstavba ČOV a dostavba splaškové kanalizace v obci Děhylov        Zak.č.: 1774/DUR-2008  
DÚŘ – Textová část                              Arch.č.: 1774/01 

A_doc KONEKO spol. s r.o., OSTRAVA strana 21 

zachování stávající vzrostlé zeleně. Kmeny stromů na staveništi budou opatřeny 
vypolštářkovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2,0 m.  

Přípravné práce na staveništi kanalizačních stok budou vzhledem k rozsahu 
stavby prováděny etapovitě v závislosti na postupu stavby.  

C.2.a Provedené průzkumy 

V rámci zpracování PD byly provedeny průzkumné práce v  rozsahu nezbytně 
nutném pro zpracování projektové dokumentace pro územní řízení. 

Byl proveden průzkum sítí technického vybavení, zjištěná vedení jsou zakreslena 
ve výkresové dokumentaci. V prostoru výstavby se nacházejí podzemní i nadzemní 
vedení, která bude nutno během stavby respektovat. Vyjádření jednotlivých správců jsou 
uvedena v dokladové části.  

Při předání staveniště je nutno v terénu zajistit vytýčení stávajících sítí 
technického vybavení v prostoru staveniště, při vlastním provádění stavby je pak nutno 
důsledně respektovat poţadavky uvedené ve vyjádření jednotlivých správců.  

V této fázi projektové přípravy nebyl proveden inţenýrsko-geologický ani 
hydrogeologický průzkum staveniště ČOV. 

C.2.b Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území 

V trase navrţené výstavby se nepředpokládá výskyt chráněných území.  

V zájmovém území se nenachází území s archeologickými nálezy a památkově 
chráněnými objekty a areály. 

Výstavba stoky A částečně zasáhne do 6-ti metrového manipulačního pruhu 
Děhylovského potoka.  

Výstavbou budou dotčena stávající ochranná pásma : 

- podzemního vedení NN 0,4 kV a VN 22 kV; 
- nadzemního vedení a podzemního vedení VN 22 kV; 
- vodovodu ;  
- kanalizace; 
- plynovodu STL; 
- sdělovacích kabelů. 

 

Výstavbou budou dotčeny silnice: 

- krajské silnice II/469;  

C.2.c Stanovení ochranných pasem 

Dle TNV 75 6011 Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení je navrţeno 
pásmo hygienické ochrany v rozsahu 100 m od oplocení ČOV.  

S souladu se zákonem 274/2001 Sb. §23 ve znění pozdějších předpisů je 
ochranné pásmo kanalizačního sběrače a souvisejících objektů navrţeno do průměru 
500 mm včetně, 1,5 m, u profilu nad 500 mm 2,5 m od vnějšího líce stěny kanalizace na 
kaţdou stranu. V případě uloţení potrubí většího neţ DN 200 mm hlouběji neţ 2,5 m pod 
upraveným povrchem do průměru 500 mm včetně, se upravuje ochranné pásmo na 2,5 
m, u profilu nad 500 mm na 3,5 m od vnějšího líce stěny kanalizace na kaţdou stranu. 

V tomto pásmu je moţno provádět jakoukoli stavební činnost jen se souhlasem 
provozovatele kanalizace.  
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C.2.d Poţadavky na asanace, bourací práce a kácení porostu 

Stavba neklade poţadavky na demolice. 

Při výstavbě bude kladen maximální důraz na zachování stávající vzrostlé zeleně. 
V průběhu celé stavby je nutno respektovat veškeré dřeviny a nepoškodit zejména  
kořenový systém, kmeny a koruny. Musí být dodrţeny podmínky zákona č.114/1992 Sb. 
O ochraně přírody a krajiny a ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro 
vegetaci při stavebních pracích a Zásady ochrany stromů na staveništi.  

Výstavba kanalizace si vyţádá kacení vzrostlých stromů. Poţadavky na kácení 
vzrostlé zeleně budou upřesněny v dalším stupni PD.  

C.2.e Poţadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených 

k plnění funkce lesa  

Výstavbou ČOV a příjezdní komunikace dojde k trvalému vynětí plochy ze ZPF na 
parcele č. 797/11 k.ú. Děhylov na ploše 2260 m

2
. Na ostatních plochách vedených pod 

ochranou ZPF bude výstavba organizována tak, aby nepřekročila dobu jednoho roku. 

Stavbou nesmí být narušena funkčnost stávajících meliorací, protikorozních 
opatření, účelových zemědělských komunikací ani jiných staveb a zařízení slouţících 
zemědělské výrobě. Realizací stavby nesmí být omezeno vyuţití zemědělské 
mechanizace na dotčených pozemcích. 

Stavba si nevyţádá dočasné odnětí popř. trvalé omezení pozemků určených 
k plnění funkce lesa.  

Seznam stavbou dotčených parcel – viz. Příloha č. 1 této zprávy. 

C.2.f Nároky na přeloţky sítí technického vybavení 

S ohledem na výsledky provedených průzkumů a ověřené prostorové uspořádání 
stávajících sítí technického vybavení na staveništi předpokládáme, ţe při výstavbě dojde 
ke kolizím navrţené kanalizace s uvedeným zařízením, coţ bude vyţadovat přeloţky 
dílčích úseků některých vedení. Přeloţky jednotlivých vedení jsou součástí SO 04, 
podrobněji viz. kapitola D. Stavební část. Jsou navrţeny přeloţky dešťové kanalizace a 
vodovodních řádů. Rozsah přeloţek na staveništi kanalizace bude upřesněn v dalším 
stupni PD. 

V případě místní kolize (mimoúrovňové kříţení) navrţené trasy kanalizace se 
stávajícími sítěmi technického vybavení je nutno respektovat poţadavky ČSN 73 6005 a  
vyjádření správců dotčených inţenýrských sítí - viz. příloha E. Dokladová část.  

Vzhledem k umístění plochy ČOV je zřejmé, ţe se na staveništi ČOV nenachází 
ţádné stávající sítě technického vybavení.  

C.2.g Údaje o souvisejících stavbách, bilance zemních prací, poţadavky na přísun 

nebo deponie zeminy, poţadavky na úpravy ploch a prostranství 

C.2.h Podmiňující a jiné související investice    

Veškeré objekty potřebné pro provoz kanalizace a ČOV jsou součástí této stavby. 
Podmiňující investice v současné době nejsou známy.  

V průběhu provádění stavebních prací je nutno respektovat stávající objekty, 
provozy a inţenýrské sítě v prostoru výstavby.  
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C.2.i Bilance zemních prací, poţadavky na přesun nebo deponie zeminy 

Při výstavbě kanalizace a ČOV dojde k přebytku zeminy.  

Přebytečná zemina z výkopu kanalizace bude odváţena z prostoru stavebního 
pruhu na skládku, kterou zabezpečí budoucí zhotovitel. Podkladní a konstrukční vrstvy 
ţivičné komunikace budou uloţeny na řízenou skládku. Ornice, humózní hlína a zemina 
pro zpětný zásyp bude uskladněna dle moţností v rámci stavebního pruhu nebo na 
mezideponii a bude vyuţita pro zpětný zásyp rýhy a k ohumusování dotčených ploch 
v rámci plochy ČOV.  

Ornice z plochy staveniště ČOV bude uskladněna na ploše hlavního stavebního 
dvora bude pouţita pro zpětné ohumusování plochy ČOV. Přebytečná zemina z výkopu 
objektu ČOV bude pouţita pro terénní úpravy plochy ČOV.  

C.2.j Poţadavky na terénní a sadové úpravy 

Výškové řešení čistírny odpadních vod je přizpůsobeno poţadavku na ochranu 
ČOV proti zvýšeným průtokům vody v Děhylovském potoku. Vzhledem k tomu, ţe 
správce toku nemá k dispozici údaje o hladinách n-letých vod v recipientu je navrţena 
úprava terénu cca nad úroveň nivelety místní komunikace. K úpravě terénu bude vyuţita 
přebytečná zemina z výkopu kanalizace a objektů ČOV. V případě staveniště kanalizace 
nepřepokládáme výraznější terénní úpravy.  

Po ukončení výstavby budou veškeré dotčené plochy uvedeny do původního 
stavu. Pouţívané místní komunikace pro účely stavby budou udrţovány ve schůdném a 
sjízdném stavu, nadměrné znečištění a poškození komunikací bude neprodleně 
odstraňováno.  

Po ukončení výstavby bude sejmutá ornice zpětně rozprostřena na dotčených 
plochách vedených pod ochranou ZPF.  

Na volných plochách ČOV bude provedena nová výsadba  keřů. 

 

C.3 ÚDAJE O PROVOZU 

C.3.a Popis navrhovaného provozu  

Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s technologií 
dlouhodobé aktivace s nitrifikací a denitrifikací. Kalová koncovka je řešena studeným 
vyhníváním v uskladňovací nádrţi kalu. Pro uskladnění kalu bude vyuţit kalojem.         

S ohledem na navrţenou technologii čištění odpadních vod se předpokládají 
následující poţadavky na zajištění obsluhy ČOV : 

 

Zkušební provoz ČOV    Trvalý provoz 

1. směna   1           1. směna   0,5 

2. směna    -   2. směna       --- 

Celkem   1    Celkem   0,5 
 

V rámci sluţeb, které si můţe provozovatel objednat, bude nutno zajistit 
pravidelný odvoz stabilizovaného kalu (popř. odvodnění kalu na mobilním odvodňovacím 
zařízení) a ostatních produktů vzniklých v procesu čištění odpadních vod (shrabky, 
písek). 
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C.3.b Předpokládané kapacity provozu a výroby 

Viz. kapitola B.3.a Základní údaje o kapacitě stavby. 

C.3.c Popis technologií, výrobního programu 

Jedná se o stavbu nevýrobního charakteru.  

C.3.d Návrh řešení dopravy v klidu 

Charakter stavby nevyţaduje zřízení parkovacích míst.  

C.3.e Odhad potřeby materiálů, surovin 

Kromě elektrické energie a pitné vody nejsou specifikovány poţadavky na 
zajištění surovin a materiálů pro provoz ČOV. 

Ze sluţeb je nutno zajistit pravidelný odvoz produktů vzniklých v procesu čištění 
(shrabky, písek). 

C.3.f Řešení likvidace odpadů nebo jejich vyuţití 

Kategorizace kalů je provedena podle Vyhlášky ministerstva ţivotního prostředí, 
kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a 
států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu 
k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), č. 381/2001 Sb.  

 
shrabky z ļesl² 
Jsou zachycovány na česlích a vylisovány. 
Měrná produkce shrabků je 7 aţ 15 l/os.*rok. Obsah vlhkosti po okapání 

přebytečné vody je 80 % a měrná hmotnost 1100 kg/m
3 

 
Mnoţství :      6,7 m

3
/rok 

Kategorie odpadu č.                  19 08 01 O   
Shrabky budou ukládány na skládce. 

 
p²sek 
Vzniká v lapáku písku. 
Měrná produkce je 5,1 - 12 l/ob.*rok. Měrná hmotnost po oddělení přebytečné 

vody je 1,5 t/m
3
 

Mnoţství :   5,7 m
3
/rok 

Kategorie odpadu č.        19 08 02 O  
Písek bude ukládán na skládce. 

 
stabilizovanĨ zahuġtŊnĨ kal 
Vzniká anaerobní stabilizací přebytečného biologického kalu, který se vytváří v 

procesu biologického čištění. Měrná hmotnost 1,1 t/ m
3
 Mnoţství 270 m

3
 /rok 

Kategorizace odpadu č.      19 08 05  O  
Předpokládá se předání stabilizovaného kalu k dalšímu zpracování oprávněné 

osobě splňující ustanovení Zákona o odpadech a změně některých dalších  zákonů  
č.185/2001 Sb. 

Pro skládkování tohoto kalu by měly vyhovět skládky skupiny č. III dle vyhl. MŢP 
„o podrobnostech nakládání s odpady“ č. 383/2001 Sb., neboť je reálný předpoklad, ţe 
jeho vodný výluh vyhoví třídě vyluhovatelnosti č. III. 

Komentář [J.P.2]: 7 (7,7 kg)x1183  

Komentář [J.P.3]: 6x1183 
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V průběhu stavebních prací bude vznikat různý odpadový materiál a dojde 
k demontáţi části stávající kanalizace, včetně souvisejících objektů. Veškeré stavební 
práce a manipulace s vytěţeným materiálem musí respektovat zákon č. 185/2001 Sb. O 
odpadech a související vyhlášky a nařízení. V průběhu stavebních prací musí být 
zajištěno důsledné třídění materiálu v souladu s Vyhláškou 381/2001 Sb., kterou se 
stanoví „Katalog odpadů“. Manipulace s odpady musí být prováděna v souladu 
s vyhláškou č. 383/2001 Sb ve znění vyhlášky 41/2005 Sb. a souvisejících změn a 
předpisů. 

C.3.g Odhad potřeby vody a energií pro výrobu 

Jedná se o stavbu nevýrobního charakteru.  

C.3.h Řešení ochrany ovzduší 

Vliv na kvalitu ovzduší má především aerace, která vytváří aerosoly. 
Předpokládáme nasazení jemnobublinného aeračního systému, čímţ bude vznik 
aerosolů minimalizován. Aktivační nádrţe a kalojem bude zastřešen. 

Moţným zdrojem zápachu je mechanický stupeň čištění. Tento problém je řešen 
dispozičním řešením ČOV, kdy mechanický stupeň je umístěn v místnosti hrubého 
čištění v rámci provozní budovy.  

Vytápění provozních místností bude elektrické, které neovlivní kvalitu ovzduší. 
V zimních měsících navrhujeme vyuţít odpadní teplo z dmýchárny k temperaci prostoru 
mechanického čištění. 

Provoz ČOV nevytváří ţádné jiné škodliviny dostávající se do ovzduší. 

Podle nařízení vlády  č.615/2006 Sb. , přílohy č.1 bod 6.9. se ČOV  řadí mezi 
malé zdroje znečištění  ovzduší. 

C.3.i Řešení ochrany proti hluku 

Hluk v celé čistírně odpadních vod způsobuje hlavně provoz dmychadel, která 
vyrábějí vzduch potřebný pro aktivaci.  

Na základě poţadavku hygienického předpisu základní hladina hluku pro venkovní 
prostor je La= 50 dB(A), korekci na místní podmínky 0 dB(A), korekci pro noc 10 dB(A), z 
čehoţ nejvyšší přípustné hladiny hluku v kritickém místě tj. ve vzdálenosti cca 40 m od 
objektu je 40 dB(A). 

Stroje na výrobu vzduchu jsou umístěné ve budově ČOV. Vzdálenost objektů 
ČOV od souvislé obytné zástavby je větší neţ 100 m. V této vzdálenosti se neprojeví 
zvýšená hladina hluku. 

C.3.j Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob 

Aby se zabránilo přístupu nepovolaným osobám bude celý areál ČOV oplocen. 
Vstup do kanalizačních šachet je chráněn litinovými, respektive betonovými poklopy. 

 

C.4 ZÁSADY ZAJIŠTĚNÍ POŢÁRNÍ OCHRANY STAVBY  

Čistírna odpadních vod je situována na hranici obytné zástavby obce. Příjezd k 
ČOV je zajištěn zpevněnou komunikací, napojenou na místní komunikační systém v 
obci. 

Komentář [J.P.4]: Pro vyuţití v 
zemědělství platí dosud ČSN 46 5735 
"Průmyslové komposty". Podle této 
normy se pro vyuţití v zemědělství 
limituje obsah těţkých kovů v kalu. U 
kalu z ČOV nehrozí kontaminace 
těţkými kovy, protoţe se zde budou 
čistit převáţně splaškové odpadní 
vody. 
Kal lze pouţít i k přímému hnojení 
zemědělských pozemků. Podmínky 
jsou uvedeny ve vyhlášce MŢP 
382/2001 Sb. I zde se přihlíţí k limitním 
dávkám těţkých kovů v kalu, které 
nemají být překročeny. Pro hnojení se 
hodí kal tekutý i odvodněný. Protoţe je 
nutno chránit zemědělskou půdu před 
znečištěním cizorodými látkami, je 
limitován jejich přísun do půdy. Obecně 
platí, ţe dávka tekutého kalu do půdy 
by neměla překročit 100 m

3
/ha a dávka 

odvodněného kalu 30 - 50 t/ha. I v 
tomto případě lze předpokládat 
nezávadnost přebytečného kalu a tedy 
moţnost jeho přímé aplikace.  
Podle zahraničních předpisů se 
nedoporučuje pouţívat kal na plodiny, 
které se přímo konzumují, nebo na 
pastviny. Optimální je zapravení kalu 
do půdy. 
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Na ČOV nejsou přiváděny hořlavé ani těkavé látky. Poţární nebezpečí z hlediska 
technologie provozu tedy nehrozí. Poţár mohou způsobit pouze závady na elektrickém 
zařízení, hrubá nedbalost obsluhy nedodrţením poţárně - bezpečnostních předpisů či 
dokonce špatný úmysl. 

Z těchto důvodů je nutno veškerá elektrická zařízení podrobit výchozí revizi a dále 
provádět pravidelné revize těchto zařízení včetně bleskosvodné instalace. Pravidelné 
školení pracovníků o poţární ochraně předepisuje vyhl. č. 246/2001 Sb. 

Na ČOV je řada objektů, z nichţ však převáţná většina nemá z hlediska poţární 
prevence ţádný význam. Jedná se převáţně o podzemní ţelezobetonové konstrukce za 
provozu trvale naplněné odpadní vodou nebo kalem. 

Ze stavebních objektů, u nichţ by z důvodů dříve jmenovaných mohlo dojít ke 
vzniku poţáru, přichází v úvahu pouze sdruţený provozní objekt. Jedná se o 
jednopodlaţní zděný objekt z keramického materiálu. Příčky uvnitř objektu jsou rovněţ 
zděné. Stropy jsou navrţeny ze stropních keramických desek a lehké stropní konstrukce, 
zastřešení je z architektonického hlediska provedeno dřevěnou vazníkovou konstrukcí. 
Střešní plášť – maloplošná krytina cembrit. 

Provozní objekty čerpací stanice, hrubého čištění a dmýchárny zahušťování kalu 
jsou bez poţárního rizika. V uvedených prostorách nebudou skladovány ţádné hořlavé 
látky. Únikové cesty jakoţ i odstupové vzdálenosti jsou naprosto dostačující. 

Na ČOV je dostatečná zásoba poţární vody v aktivační a dosazovací nádrţi. 

 

C.5 ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU STAVBY PŘI JEJÍM UŢÍVÁNÍ 

C.5.a Bezpečnost práce při výstavbě 

Při realizaci díla je nutno bezpodmínečně dodrţovat příslušné zákonné 
ustanovení, platné normy a předpisy vztahující se k bezpečnosti práce na povrchu a 
v podzemí, zejména pak vyhlášku 601/2006, nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,o bliţších 
minimálních poţadavcích na BOZP na staveništích, zákon č. 309/2006, o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a další související právní 
předpisy platné v době realizace stavby (např. 362/2006).  

Při provádění stavebních prací v ochranných pásmech podzemních i nadzemních 
vedení, je bezpodmínečně nutné dodrţovat a respektovat nařízení stanovených 
správcem příslušného vedení a dále musí být dodrţeny veškeré bezpečnostní předpisy a 
normy, především ČSN EN 50 110-0 edice 2 pro práce prováděné v ochranných 
pásmech inţenýrských sítí. 

Veškeré prostory stavby musí být zajištěny proti vstupu nepovolaných osob. 

Při výstavbě nesmí docházet k ohroţování a nadměrnému obtěţování okolí, 
zvláště hlukem, prachem apod., k ohroţování bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování 
přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a poţárním 
zařízením.  

Pracoviště, stroje a technická zařízení s nebezpečím ohroţení osob musí být 
opatřeny bezpečnostním označením, popřípadě signalizačním zařízením (bezpečnostní 
barvy, značky, tabulky, světelné a akustické signály) dle § 8 odst. 1 vyhlášky ČÚBP 
č.48/1982 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Bezpečnostní označení a signály 
nenahrazují ochranná zařízení a musí být rozpoznatelná. 
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Před dokončením montáţe elektro je nutné respektovat ustanovení vyhlášky 
ČUBP a ČBU č. 20/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví 
některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. 

C.5.b Bezpečnost práce při provozu 

Čistírna odpadních vod je pracovištěm, kde předpokladem bezpečné práce a 
ochrany zdraví při práci je bezpodmínečné dodrţování všech bezpečnostních předpisů. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ukládá vedoucím pracovníkům věnovat 
trvalou pozornost dodrţování podmínek bezpečné práce, organizování pravidelných 
školení BOZ, ověřování znalostí předpisů BOZ a kontrolu jejich plnění. Pracovník ČOV 
se musí prokazatelně seznamovat s předpisy BOZ, provozního řádu a provozními 
předpisy. 

K zajištění BOZP je nutno kromě jmenovaných školení a instruktáţí provádět 
opatření přímo na pracovišti, která vytvoří ţádané podmínky.  

V provozu musí být trvale k dispozici podrobný návod obsluhy a pracovní údrţby, 
provozní řád, sluţební řád, poplachové směrnice a poţární řád, předpisy pro zacházení s 
elektrozařízením, pokyny pro poskytnutí první pomoci při úrazech a pod. 

Pracoviště musí být řádně osvětleno, aby provádění pracovních úkonů bylo 
bezpečné. Všechna místa, kde to předepisuje TNV 75 0747, jsou vybavena ochranným 
zábradlím. Ţebříky a stupadla vyhovují TNV 75 0748. Zábradlí a ţebříky se musí 
udrţovat v bezpečném stavu. 

Manipulace s elektrozařízením se musí řídit ustanovením ČSN 34 3100 - 
„Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrozařízeních“, která je základní ČSN 
v oboru BOZ na el. zařízeních. Veškeré elektrozařízení musí být podrobeno revizi dle 
ČSN 33 1500, ČSN 33 1600, ČSN 33 1610. 

 

Zdrav² pracovn²kŢ mŢģe bĨt ohroģeno: 
- úrazem při neopatrné nebo neodborné manipulaci se strojním  a 

elektrotechnickým vybavením ČOV; 
- úrazem při pádu do nádrţe; 
- otravou stokovým plynem při neopatrném a nezajištěném vstupu do 

nevětraných prostor šachet, komor nebo nádrţí; 
- infekcí při neodborném zacházení s odpadními vodami. 

Zdroje škodlivin a jejich výskyt závisí jednak na okamţitém stavu přitékajících 
odpadních vod, jejichţ kvalita se můţe časem měnit s ohledem na to, jak pečlivě obsluha 
dodrţí zásady technologie čištění odpadních vod. 

Jediná škodlivina, která se můţe na ČOV dostat odpadní vodou (vylučuje se zde 
havárie, při které se do odpadní vody dostanou látky, které nejsou odpadními vodami, tj. 
ropa, různé jedy atd.) je kalový plyn. Je to směs plynů různých vlastností, závisející na 
sloţení odpadních vod, jejich okamţitém znečištění, údrţbě stok, objektů a zařízení. 

Pro obsluhu je v provozní budově vyčleněna denní místnost, šatna a sociální 
zařízení. Rozbory budou prováděny mimo ČOV.  

 

C.6 NÁVRH ŘEŠENÍ PRO UŢÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 

SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Charakter stavby nevyţaduje návrh opatření pro uţívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 
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C.7 POPIS VLIVU STAVBY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OCHRANU 

ZVLÁŠTNÍCH ZÁJMŮ 

Výstavba kanalizace a ČOV bude mít jednoznačně pozitivní vliv na ţivotní 
prostředí. Vliv nového zařízení na své okolí sníţí stávající dopad na ţivotní prostředí ve 
všech ohledech. 

Navrţená ČOV je mechanicko-biologická s nitrifikací, denitrifikací a s stabilizací 
kalu. Objekty biologické čištění jsou zastřešeny. 

Odvoz vytěţeného materiálu (shrabky, písek, odvodněný kal) musí být prováděn 
na dopravních prostředcích k tomu účelu určených. Vytěţený materiál musí být suchý a 
nesmí zanechávat ţádné stopy na vozovce. 

Provoz ČOV nevytváří ţádné škodliviny dostávající se do ovzduší, viz kapitola 
C.3.h. 

Likvidace odpadů vznikajících při výstavbě a provozu ČOV viz kapitola C.3.f této 
zprávy. 

C.7.a Kvalita vyčištěné odpadní vody na odtoku z ČOV 

Návrh postupu čištění odpadní vody předpokládá dodrţení limitů stanovených 
nařízením vlády č. 229/2007 Sb. - viz. /6/. Technologie čištění je navrţena tak, aby bylo 
moţno dosáhnout hraničních hodnot kvality vyčištěné vody, tzn., ţe proces čištění 
nebude limitován nedostatkem kyslíku nebo hydraulickou kapacitou objektů.  

Podle nařízení vlády č. 229/2007 spadá ČOV do kategorie od 500 do 2000 EO. 
Limitní koncentrace zbytkového znečištění stanovuje vodohospodářský orgán. Ve svém 
rozhodnutí vychází především z nařízení vlády ČR č. 229/2007 Sb. Toto nařízení 
respektuje jednak emisní princip, takţe stanoví maximální koncentrace látek ve vyčištěné 
vodě, navíc však zohledňuje i imisní hledisko, tj. maximální přípustnou koncentraci těchto 
látek v toku po smísení s vyčištěnou vodou.  

Z toho vyplývá, ţe můţe stanovit zbytkové znečištění ve vyčištěné vodě přísněji 
neţ jsou emisní limity. Přitom přihlíţí k místním podmínkám, tj. k technickým moţnostem 
čištění, vlivu dalších znečišťovatelů na tok, vodnosti toku, poţadavkům na ochranu 
ţivotního prostředí a dalším. Recipientem bude Děhylovský potok.  

  

Tab.8   Navrhovaná kvalita vyčištěné vody  

BSK5 mg/l 15 kg/d 2,4 

CHSKCr mg/l 60 kg/d 9,5 

NL mg/l 20 kg/d 3,2 

N-NH4 mg/l 10 kg/d 1,6 

N-OX mg/l 17 kg/d 2,7 

N-org mg/l 3 kg/d 0,5 

N-anorg mg/l 27,0 kg/d 4,3 

Nc mg/l 30 kg/d 4,7 

Pc mg/l 10 kg/d 1,6 

*pouze v pŚ²padŊ simult§nn²ho sr§ģen² fosforu 

Pozn§mka : 

Veškeré bilance a výpočty zbytkového znečištění vyčištěné odpadní vody jsou provedeny 
na splaškové odpadní vody bez ředicího vlivu balastních vod. Lze proto předpokládat, ţe 
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skutečné koncentrace zbytkového znečištění budou zejména u hodnot dusíkového znečištění a 
fosforu niţší. 

C.8 NÁVRH ŘEŠENÍ OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY 

VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Čistírna odpadních vod se nachází v blízkosti zdrojů elektrifikované tratě ČSD. 
Z tohoto důvodu je předpoklad vzniku „bludných proudů“. Z tohoto důvodu bude  
odpovídajícím způsobem řešena  protikorozní ochranu proti jejich účinkům.  

Rozsah ochrany betonových konstrukcí proti agresivitě podzemní vody, příp. proti 
zemní vlhkosti bude rovněţ upřesněn v dalším stupni projektové dokumentace na 
základě výsledků podrobného hydrogeologického průzkumu staveniště. 

Proti atmosférické vlhkosti a korozivním účinkům budou veškeré ocelové 
konstrukce chráněny metalizací, příp. budou navrţeny z ušlechtilých materiálů nebo 
kompozitů. 

Jako materiál kanalizace je navrţeno potrubí z polypropylenu, které nepotřebuje 
dodatečnou ochrany proti agresivitě podzemní vody. Betonové prefabrikáty šachet 
budou vyrobeny z betonu pevnostní třídy min. C 35/45.  

 

C.9 CIVILNÍ OCHRANA 

Charakter stavby nevyţaduje zařízení civilní obrany. 

 

C.10 PODZEMNÍ VODA  

S ohledem na hloubku zaloţení rozhodujících stavebních objektů ČOV je zřejmé, 
ţe výstavbou můţe být dotčena ustálená hladina podzemní vody.  

Spodní voda přitékající do výkopové jámy ČOV bude čerpána minimálně ze dvou 
čerpacích studní situovaných úhlopříčně v rozích výkopové jámy do Děhylovského 
potoku. Čerpané mnoţství bude závislé na místních hydrogeologických poměrech. 
Předpokládáme max. přítokové mnoţství do jámy 5 l/s.  

S přihlédnutím ke specifickým podmínkám staveniště a navrţené hloubce uloţení 
kanalizačního potrubí předpokládáme, ţe při výstavě kanalizace nebude dotčena 
ustálena hladina podzemní vody.  

Výstavba kanalizace bude prováděna po úsecích proti spádu potrubí. Eventuelní 
průniky povrchové vody z daného úseku budou odváděny štěrkovou drenáţní vrstvou na 
dně rýhy do čerpací jímky a odtud čerpány do níţe poloţeného úseku stokové sítě. 
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D. STAVEBNÍ ČÁST 
 

D.1 ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY  

Stavba je členěna na následující stavební objekty a provozní soubory :  

A/ STAVEBNÍ OBJEKTY 

SO 01 Kanalizace v povodí ČOV 

SO 01.1  Kanalizační stoky 
SO 01.2 Domovní kanalizační přípojky  
 

SO 02  Kanalizace v povodí ČS 

SO 02.1 Kanalizační stoky 
SO 02.2 Domovní kanalizační přípojky 
SO 02.3 Čerpací stanice splaškových vod 
SO 02.4 Výtlak splaškových vod 
SO 02.5 Přípojka NN k ČS 
 

SO 03 Čistírna odpadních vod  

SO 03.1 Příprava území  
SO 03.2 Sdruţený provozní objekt ČOV  
SO 03.3 Komunikace, zpevněné plochy 
SO 03.4 Spojovací potrubí 
SO 03.5 Vnitřní kanalizace a odpad z ČOV 
SO 03.6 Terénní a sadové úpravy 
SO 03.7 Oplocení ČOV 
SO 03.8 Venkovní osvětlení 
SO 03.9 Přípojka pitné vody 
SO 03.10 Přípojka NN 
 

SO 04 Přeloţky sítí technického vybavení 

SO 04.1 Přeloţky vodovodních řadů 
SO 04.2 Přeloţky dešťové kanalizace 
 

B/ PROVOZNÍ SOUBORY 

PS 01 Vstupní ČS a hrubé čištění  

PS 02 Biologické čištění 

PS 03  Kalové hospodářství  

PS 04 Provozní rozvody silnoproudu  

PS 05 SŘTP 

PS 06 Čerpací stanice na kanalizační síti 
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D.2 STRUČNÝ POPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 

D.2.a SO 01  Kanalizace v povodí ČOV 

 

SO 01.1 Kanalizační stoky 

V rámci stavebního objektu je navrţena výstavba splaškové kanalizace jednotné 
stokové soustavy na území obce Děhylov. Součástí stavebního objektu je 
několikanásobné kříţení Děhylovského  potoka a státních silnic. V převáţné části je 
kanalizace umístěna do zpevněných ploch, včetně silnic II. a III. třídy. 

 

Zemní práce  

Výkopové práce budou prováděny v zemině předpokládané třídy těţitelnosti: II – 
10%, III - 60%, IV - 30%. 

Trasy navrţené kanalizace jsou vedeny v nezpevněných a zpevněných plochách, 
místních a státních komunikacích s ţivičným krytem. Příprava na výstavbu viz kapitola 
/C.2 /. Uloţení potrubí z polypropylénu je v převáţné části navrţeno do otevřené paţené 
rýhy se svislými stěnami a je navrţeno v souladu s technickými údaji výrobců, viz příloha 
D.2. Celková situace stavby. 

V úsecích prováděných pod ustálenou hladinou podzemní vody bude výkopová 
rýha odvodněna drenáţní vrstvou tl. 150 mm. Pro účinnou vrstvu potrubí bude pouţita 

zrnitá nesoudrţná zemina (fr. 8-16) hutněná rovnoměrně po obou stranách do výše 
300 mm nad vrchol potrubí ve vrstvách po 150 mm. V další vrstvě je ve státních silnicích 
II a III tř. navrţen zásyp rýhy zrnitou nesoudrţnou zeminou (G1, např. štěrkodrť), 
hutněnou ve vrstvách max. 300 mm a kamenivem (struskou) fr. 32-63 v poměru 50/50%. 
V místních komunikacích a zpevněných plochách bude zásyp proveden vhodnou 
zeminou z výkopu a nesoudrţnou zrnitou zeminou (G1, např. štěrkodrť) hutněnou ve 

vrstvách max. 300 mm, (fr. 0-63) v poměru 50/50 %, tj. v PD je uvaţováno s dovozem 

vhodných zemin v mnoţství 50 % objemu zásypu v místních komunikacích (G1, např. 
štěrkodrť ). Pro obsyp a zásyp v MK nebudou zpětně pouţity zeminy zařazené dle ČSN 
73 1001do skupiny Y (např. naváţky) a obtíţně hutnitelné zeminy (např. prachovitá a 
jílovitá hlína). Vhodnost pouţití zemin pro zpětné zásypy bude posuzována individuálně 
v průběhu stavby. 

Mimo zpevněné plochy je navrţen zásyp rýhy vhodnou tříděnou zeminou z výkopu 
(slabě soudrţné nebo smíšené soudrţné zeminy) hutněnou ve vrstvách po 300 mm. 

Po ukončení montáţe potrubí, provedení zkoušky vodotěsnosti a zásypu rýhy 
budou pozemky dotčené stavbou, včetně konstrukce vozovky uvedeny do původního 
stavu v souladu s poţadavky vlastníků a správců viz. Dokladová část. V zemědělsky 
vyuţívaných pozemcích bude provedena rekultivace plochy stavebního pruhu (zpětné 
ohumusování plochy). 

Obnova konstrukčních vrstev krajských komunikací bude provedena dle 
specifikace správce SÚS Opava viz. Dokladová část. Podle poţadavku správce silnic 
bude provedena obnova obrusné vrstvy vozovky v celé šířce dotčeného jízdního pruhu a 
v délce narušené podélným výkopem s přesahem 1 m, tj. odfrézování, očištění povrchu, 
provedení spojovacího postřiku a poloţení vrstvy ABS I 50 mm . 

Obnova místních komunikací a zpevněných ploch bude prováděna v rozsahu 
výkopu rýhy. Výkopová rýha ve zpevněných asfaltových plochách bude uzavřena OKS II 
tl. 70 mm v šířce rýhy a ABS III tl. 40 mm s přesahem 100 mm, v komunikaci s krytem 
z kameniva bude kryt obnoven kamenivem drceným s výplňovým kamenivem tl. 150 mm.  
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Případné poškození systému odvodnění pláně ve zpevněných plochách a 
komunikacích popř. poškození melioračního zařízení způsobeného při výstavbě 
kanalizace bude prováděno jeho bezprostřední obnovení. 

 

Kanalizace (materiály, rozměry atd.) 

Celková délka navrţené kanalizace je 2302,80 m. Mimo úseky kříţení vodoteče je 
jako materiál kanalizace navrţeno ţebrované hrdlové kanalizační potrubí z polypropylenu 
DN 300 a DN 400, s hrdly těsněnými gumovými krouţky (systém Ultra – Rib). V celém 
rozsahu bude pouţito potrubí s kruhovou tuhostí SN 8. Dle moţnosti prostorového 
uspořádání bude kříţení státních silnic prováděno za pouţití bezvýkopových technologií. 
Celkem je navrţeno k provádění bezvýkopovou technologií cca 56,00 m kanalizace. 

 

 

Tab.9   Rozsah navrţeného kanalizačního systému 

 Kanalizace - SO 01.1  

Stoka Materiál-DN Délka Poznámka 

Stoka A PP-DN 400 660,25 2 x kříţení potoka 

Stoka A1 PP-DN 300 234.75  

Stoka A1 a PP-DN 300 40.00  

Stoka A2 PP-DN 300 159,55  

Stoka A2a PP-DN 300 95,20  

Stoka A3 PP-DN 300 103.65  

Stoka A3 a PP-DN 300 42.40  

Stoka A3 b PP-DN 300 65.95  

Stoka B PP-DN 300 118,80  

Stoka C PP-DN 300 89,25  

Stoka D PP-DN 300 96.00  

Stoka E PP-DN 300 60,00  

Stoka F PP-DN 300 50.60  

Stoka J PP – DN 400 21,50  

    

Kanalizace - SO 02.1  

Stoka Materiál-DN Délka Poznámka 

Stoka H         PP-DN 300 218,30  

Stoka H1 PP-DN 300 96,25  

Výtlak G PE - DN 80 150,35  

Celkem : 2302,80  

 

Kříţení plynovodu NTL a STL 

V místech kříţení navrţené kanalizace a stávajícího NTL a STL plynovodu ve 
vzdálenosti méně neţ 0,5 m, minimálně však 0,15 m opatří se plynovod z kovu 
trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí na kaţdou stranu o 1,0 m, plynovod 
z PE chráničkou. Počet kříţení bude cca 30 ks . Délka izolace celkem 70,0 m. 
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Vstupní kanalizační šachty  

 Na trase kanalizace jsou navrţeny vodotěsné prefabrikované vstupní kanalizační 
šachty vnitřního průměru 1 m, podle DIN 4034.1, tl. stěny 120 mm – celkem 68 ks a 1 ks 
spádiště. Vodotěsnost spojů prefabrikátů je dosaţena pomocí gumového profilu 
nalepeného na horním profilu dílce. Nástupnice a ţlab šachtového dna bude v provedení 
kamenina. Ve skruţích šachet jsou osazena ocelová stupadla s PE povlakem dle DIN 
19555-A-ST, horní bude kapsové. Šachty budou vyrobeny z betonu min. pevnostní třídy 
C 35/45. Šachty budou uloţeny na podkladní betonovou desku tl. 100 mm z betonu 
C12/15 umístěné na hutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. Poklopy na šachtách 
jsou navrţeny litinové s betonovou výplní, typ BEGU, pro zatíţení dle umístění tř. A 30 – 
D 400. Mimo zpevněné plochy budou šachty vytaţeny 0,1 – 0,3 m nad terén a rámy 
budou ke kónusu ukotveny. V místě kříţení vodoteče a v zemědělských kulturách budou 
šachty označeny směrovou tyčí. 

 

Revizní šachty 

V místech stísněných prostorových podmínek (s ohledem na prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení) a krátkých úseků mezi šachtami jsou na trase 
kanalizace navrţeny revizní šachty z PP vnitřního průměru 600 mm. Na trase se 
předpokládá celkem 6 ks. Dle umístění budou šachty vybaveny betonovým roznášecím 
prstencem, teleskopickým adaptérem a litinovým poklopem pro zatíţení dle umístění tř. 
A 30 - D 400. Šachty budou umístěny na hutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. 

 

Spadiště 

Na trase kanalizace je navrţeno 2 ks spadišť vnitřního průměru 1000 mm. 
Spadiště budou provedena za pouţití prefabrikovaných betonových dílců (včetně dna). 
Nárazová stěna šachty, kyneta a podesta bude opatřena čedičovými segmenty. Obtok 
bude proveden ze sklolaminátových trub DN 300 a bude v celé výši obetonován. Šachty 
budou uloţeny na podkladní betonovou desku tl. 100 mm z betonu C 12/15 umístěné na 
hutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. Poklopy na spadištích budou s odvětráním. 

 

Odlehčovací komory OK 1A, OK 2J 

Na trase kanalizace je navrţeno 2 ks odlehčovacích komor monolitických pod 
označením OK 1A a OK 2J. Monolitické odlehčovací komory budou provedeny 
z vodostavebního betonu  PEN 206 – 1 C 30/37 – XA3 – Cl 0,2 – D max 22. Stěny 
budou vyztuţeny vázanou výztuţí R 10505, T 10338, sítí Kari. Do pracovních spár mezi 
stěnou a základovou deskou, ostatních pracovních spár bude vloţen těsnící plech 
s povrchovou úpravou. Komory budou zastropeny stropní ţelezobetonovou deskou. 
Vstup do komor bude umoţněn přes litinové poklopy pro daný typ zatíţení. Sestup bude 
umoţněn pomocí stupadel s PE povlaky.  Přepadová hrana v odlehčovacích komorách 
bude  výškově nastavitelná. Dno odlehčovacích komor bude opatřeno obkladem 
z čedičových dlaţdic.  Výstavba komor bude probíhat pod ochranou paţení na 
stávajících trasách kanalizace – viz výkresová dokumentace. 

 

Kříţení Děhylovského potoku 

Při provádění stavebních prací v místě kříţení navrţeného kanalizačního potrubí s 
vodním tokem musí být dodrţeny ustanovení ČSN 75 2130 Kříţení a souběhy vodních 
toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními. 
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Místa kříţení kanalizace s recipientem jsou vyznačené v podélných profilech a 
celkové situaci. V rámci výstavby kanalizace dojde na dvou místech ke kříţení 
Děhylovského potoku. 

Kříţení vodoteče bude 2x provedeno překopem – kanalizační stoka A.  

Na úsecích kříţení vodoteče překopem bude jako materiál kanalizace pouţito 
ţebrované hrdlové kanalizační potrubí z polypropylenu DN 400, s hrdly těsněnými 
gumovými krouţky (systém Ultra – Rib). Potrubí bude uloţeno do ocelové chráničky DN 
800, ve kterém bude uklínováno pomocí dřevěných klínů. Meziprostor bude vyplněn 
cementopopílkovou suspenzí. Potrubí bude v šířce koryta zatíţeno pomocí staveništních 
zatěţovacích prefabrikátů.Zásyp bude proveden vytěţenou zeminou z řečiště vodoteče. 
Břehy vodoteče a dno budou v šířce 5,0 zpevněny dlaţbou z lomového kamene tl. 200 
mm do bet. loţe 200 mm s překrytím břehové hrany o 0,5 m. Zpevnění bude plynule 
navazovat na stávající zpevnění a mostní konstrukci. Místo kříţení vodoteče bude 
označeno povrchovými značkami. 

 

Kříţení krajských silnic 

Kříţení krajských silnic je navrţeno za pouţití bezvýkopové technologie. Kříţení 
bude provedeno za pouţití bezvýkopové technologie zatláčení ocelové chráničky DN 800 
se současným odvrtáním vytěţené zeminy. Po zatlačení ocelové chráničky bude dovnitř 
zataţeno kanalizační potrubí PP DN 400 (300) a mezikruţí bude vyplněno 
cementopopílkovou suspenzí. Minimální krytí potrubí bude 1,5 m od nivelety vozovky. 

Při provádění stavebních prací v místě kříţení navrţeného kanalizačního potrubí 
s komunikací musí být dodrţeny ustanovení ČSN 75 6230 Kanalizační podchody pod 
dráhou a pozemní komunikací a dodrţeny podmínky dle správce SÚS Opava viz. 
Dokladová část.  

Startovací paţená jáma protlaku má vnitřní půdorysné rozměry 4,5x3 m a koncová 
jáma 2x2,5 m.  

Pozn§mka : jako alt. Śeġen² mŢģe bĨt pouģito technologie mikrotunelov§n² zatl§ļen²m 
ļediļovĨch (kameninovĨch) kanalizaļn²ch trub urļenĨch pro raģen² DN 300 s odtŊģen²m 
vrtan® zeminy ġnekovĨm dopravn²kem a pilotn²m vrtem. 

 

SO 01.2  Domovní kanalizační přípojky  
 

Součástí stavby je výstavba veřejné části kanalizačních přípojek, které budou 
ukončeny (zaslepeny) na hranici veřejného pozemku. Celkový počet domovních 
kanalizačních přípojek je určen dle počtu jednotlivých nemovitostí (1ks/1nemovitost), 

celkem je navrţeno 59 ks kanalizačních přípojek. Jako materiál kanalizačních přípojek je 

navrţeno potrubí PP DN 200, celková délka navrţených přípojek  je 295m (5 m * 59 ks). 

Přípojky budou napojeny do revizních šachet nebo přímo na stoku pomocí 
odbočky. Pro případné vyrovnání směru a sklonu potrubí přípojky jsou navrţeny kolena 
15, 30 a 45°. Minimální sklon přípojky je 2 %, maximální sklon je  40%. 

Součástí výstavby přípojek je výkop rýhy včetně demontáţe krytu v šířce rýhy, 
paţení a odpaţení rýhy pro podzemní vedení, svislé přemístění výkopku, odvoz 
přebytečné zeminy na skládku a uvedení dotčených ploch do původního stavu, zkouška 
vodotěsnosti, čerpání podzemní vody, popř. převádění odpadních vod po dobu výstavby. 

Přípojky bude ukončena plastovou revizní šachtou z PP průměru 400 mm, 
umístěnou dle moţností prostorového uspořádání sítí technického vybavení na hranici 
veřejného pozemku, tak aby byla přístupná budoucímu provozovateli. Šachty budou 
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opatřeny litinovými poklopy pro předpokládané zatíţení (B 125, D 400) a budou 
obsypány hutněným štěrkopískem. 

Přípojky napojené přímo na potrubí kanalizace budou ukončené na hranici 
veřejného prostranství plastovou revizní šachtou DN 400 mm, v odůvodněných 
případech DN 300 mm, přípojky napojené do revizních šachet budou ukončené 
záslepkou.  

 

Zkoušky  

Po zásypu rýhy a odstranění paţení bude provedena zkouška vodotěsnosti dle 
ČSN 75 6909 a ČSN EN 1610 v celém rozsahu výstavby kanalizace, včetně šachet a 
kanalizačních přípojek. Následně bude provedena prohlídka videokamerou v celé délce 
vybudovaných stok. Pořízený videozáznam bude předán investorovi před kolaudací 
stavby. 

V průběhu zásypu rýhy kanalizace bude prováděna zkouška míry hutnění obsypu 
a zásypu.  

Ve zpevněných plochách bude doloţen doklad o zkoušce hutnění v úrovni pláně. 
Po provedení jednotlivých konstrukčních vrstev komunikací je nutné provézt přejímací 
zkoušky dle příslušných ČSN – 73 6121 - 73 6126. Rovněţ bude prováděna kontrola 
míry hutnění v souladu s ČSN 72 1006, v počtu dle ČSN 73 3050. 

Úprava reţimu vod 

Výstavba kanalizačních stok bude prováděna po úsecích proti spádu potrubí, 
podzemní voda z daného úseku spolu s eventuelními průniky povrchové vody bude 
odváděna drenáţní vrstvou na dně rýhy. 

 Drenáţ bude zaústěna do čerpacích studen, ze kterých budou vody čerpány do 
nejbliţšího povrchového odtoku. Čerpané mnoţství bude závislé na délce otevřeného 
úseku rýhy a místních hydrogeologických poměrech. Funkce drenáţe po vybudování 
stoky bude ukončena jejím zaslepením. Vyústění drenáţního systému do kanalizační 
sítě je nepřípustné.  

Po dobu realizace stavby nesmí dojít k ohroţení okolní zástavby a zařízení v trase 
výstavby kanalizace vlivem čerpání podzemních vod.  

Průměrné průtokové mnoţství splaškových odpadních vod v kanalizaci za 
bezdeštného stavu, včetně balastních vod nepřesahuje 1,5 l/s.  

 

D.2.b SO 02  Kanalizace v povodí ČS 

 

SO 02.1 Kanalizační stoky 

Viz SO 01.1 Kanalizační stoky 

Na trase kanalizace jsou navrţeny vodotěsné prefabrikované vstupní kanalizační 
šachty vnitřního průměru 1 m, podle DIN 4034.1, tl. stěny 120 mm – celkem 12 ks a 1 ks 
spádiště. 

SO 02.2 Domovní kanalizační přípojky 

Viz SO 01.2 Domovní kanalizační přípojky 

Celkový počet domovních kanalizačních přípojek je určen dle počtu jednotlivých 

nemovitostí (1ks/1nemovitost), celkem je navrţeno 13 ks kanalizačních přípojek. Jako 
materiál kanalizačních přípojek je navrţeno potrubí PP DN 200, celková délka 

navrţených přípojek  je 65,0 m (5 m * 13 ks). 
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SO 02.3 Čerpací stanice splaškových vod ČS 1 

Pro odvedení splaškových vod z povodí kanalizačních stok H a H1 je navrţena 
čerpací stanice splaškových vod na pozemku – katastrální číslo 593. Čerpací stanice je 
navrţena jako podzemní objekt, tvořen válcovou šachtou z polypropylénu s obeto-
nováním a suchou armaturní komorou, monolitickou. Čerpací stanice z PP bude 
osazena na ŢB základové desce. 

Vstup do čerpací jímky bude umoţněn přes kompozitní poklop dělený, jímka bude 
vybavena plastovým ţebříkem. 

Z čerpací stanice ČS budou odpadní vody čerpány do stávající gravitační 
kanalizace na ulici Zemědělská. Součástí stavby ČS je zhotovení zpevněných ploch pro 
příjezd mechanismů z místní zpevněné komunikace k ČS. 

 

SO 02.4 Výtlak splaškových vod 

Čerpané splaškové vody z čerpací stanice budou převedeny poloţeným výtlačným 
potrubím do stávající jednotné kanalizace na ulici Zemědělská, ze které budou odvedeny 
na čistírnu odpadních vod. Jako materiál výtlaku bude pouţit polyetylén PE 100, 90x5,4. 

 

SO 02.5 Přípojka NN k ČS 

Napojení na rozvodnou síť ČEZ Distribuce, a.s.bude provedeno z nadzemního 
vedení NN DS ze stoţáru č.01. Bude provedeno kabelem AYKY, který bude odjištěn 
v pojistkové skříni R01. Tato bude osazena na uvedeném stoţáru. Přípojka NN bude 
dále pokračovat kabelem AYKY, který bude uloţen ve výkopu v zemi a zaústěn do 
elektroměrového rozváděče RE1. Délka přípojky NN je cca 50 m. Rozváděč RE1 je 
osazen v pilíři a bude umístěn u ČS.  

Rozváděč RE1 je sestaven ze dvou skříní - pojistkové (plní funkci HDS) a 
přístrojové s hlavním 3 fázovým jističem. Dimenze hlavního jističe v RE1 je                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
25A, 400V, AC. Z elektroměrového rozváděče pokračuje  II.část přípojky NN zemním 
kabelem, který bude ukončen v  rozváděči RM1 (tento řeší PS), který je osazen u 
(na) objektu ČS. 

D.2.c SO 03 Čistírna odpadních vod 

SO 03.1 Příprava území 

Zahrnuje přípravné práce na staveništi ČOV, příjezdní komunikace a ploše ZS pro 
zahájení výstavby hlavních technologických objektů ČOV. Příprava území na ploše 
kanalizačních sběračů není součástí objektu. 

 V rámci přípravy území je nutno odstranit drobné křovinaté porosty z plochy 

příjezdní komunikace, hlavního stavebního dvora a plochy ZS, celkem cca 200 m
2
. Dále 

je navrţeno sejmutí ornice tl. 0,25 m z celkové plochy cca 1250 m
2
. Celkový objem 

snímané ornice představuje 365 m
3
. Ornice bude uskladněna na ploše hlavního 

stavebního dvora a bude pouţita pro zpětné ohumusování plochy ČOV a plochy ZS v 
rámci objektu SO 03.6 Terénní a sadové úpravy.  

V navrţené trase příjezdní komunikace se předpokládá, ţe dojde ke kácení 
stromů. Rozsah kácení stromů bude upřesněn po úplném zaměření staveniště. 

Součástí objektu přípravy území bude provedeno zatrubnění stávajícího  
Děhylovského potoka potrubím DN 800 – 2x v  místě napojení na stávající místní 
komunikace.Délka zatrubnění je navrţena v délce 16,0 m. 
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SO 03.2 Sdruţený provozní objekt ČOV  

Spodní stavbu tvoří ţelezobetonová nádrţ, rozdělená na jednotlivé nádrţe – 
kalojem, 2 x aktivační nádrţ  s vestavěnými dosazovacími nádrţemi . Součástí nádrţí je 
vertikální lapák  písku LPV 800. 

Provozní budova je umístěna mimo nádrţe biologického čištění a je rozčleněna na 
místnost hrubého čištění, kde je umístěna linka česlí s vertikálním lapákem písku a 
 provozní část budovy s místností rozvodny, denní místnosti, šatny, umyvárny s WC a 
dmýchárny. 

Provozní část a biologická část čistírny bude zastřešena v celé půdorysné ploše. 
Je navrţena sedlová střecha s přesahem u hřebene střechy z důvodu odvětrání prostor. 
Součástí objektu je i venkovní zdrţ s lapákem štěrku. 

  

Výkopové práce 

Jelikoţ k tomuto stupni projektové dokumentace nebyl k dispozici inţenýrsko-
geologický průzkum, vycházel návrh na provádění zemních prací a zaloţení objektu z 
těchto následujících podmínek :  

¶ V případě vhodných základových poměrů bude objekt zaloţen v otevřené 
stavební jámě. Výška hladiny spodní vody bude uměle sniţována soustavou 
čerpacích studen během výstavby. Pata svahu bude případně zatíţena poloţením 
silničních panelů. 

¶ V případě nevhodných základových poměrů bude stavební jáma otevřena 
výkopem paţeným. Druh paţení se určí na základě detailního geologického 
průzkumu a dle moţností dodavatele stavby.  

¶ Jestliţe se prokáţe geologickým průzkumem, ţe hladina spodní vody je na úrovni, 
při které by za provozu ČOV při vyprázdnění nádrţí hrozilo jejich vyplavení 
vztlakem spodní vody a jejich následné poškození, bude vybudován účinný 
drenáţní systém s soustavou čerpacích studen pro sníţení hladiny spodní vody. 
Nádrţe budou případně vybaveny soustavou vztlakových pojistek, které budou 
napojeny na drenáţní systém. 

Po dokončení betonových konstrukcí, provedení zkoušky vodotěsnosti a 
provedení izolací bude stavební jáma zasypána výkopovým materiálem v případě 
splnění podmínky dle ČSN 72 1002. Míra zhutnění jednotlivých zón a podloţí bude 
prováděna v souladu s ČSN 72 1006. 

Zásyp stavební jámy po kótu HTÚ popř. pláň komunikace) v místě komunikací 
bude proveden zeminou velmi vhodnou dle ČSN 72 1002, obj. hmotnost > 1,65 t/m3. 

Míra zhutnění jednotlivých zón a podloţí bude prováděna rovněţ v souladu s ČSN 
72 1006. 

 

Ţelezobetonové konstrukce 

Betonové konstrukce ČOV budou provedeny z betonu PEN 206 – 1 C 30/37 – 
XA3 – Cl 0,2 – D max 22. Stěny budou vyztuţeny vázanou výztuţí R 10505, T 10338, sítí 
Kari. Do pracovních spár mezi stěnou a základovou deskou, ostatních pracovních spár 
bude vloţen těsnící plech s povrchovou úpravou. Z důvodu zamezení vzniku trhlin z  
smršťování betonu u paty stěn budou do svislých stěn ve vzdálenosti 6-8 m navrţeny 
řízené pracovní spáry, které budou provedeny osazením těsnících profilů Masterflex. 
Během betonáţe budou osazeny jednotlivé zámečnické výrobky (chráničky, prostupové 
kusy atd).   

Viditelné hrany betonových konstrukcí budou zkoseny a zabroušeny.  
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Betonové konstrukce 

Na podkladní betony v tloušťce 150 mm budou pouţity betony C 16/20. Výplňové, 
spádové betony budou provedeny z betonu C 16/20. Spádové betony budou rovněţ 
provedeny v jímce čerpání kalu a odtokové jímce. 

 

Zděné konstrukce 

Nosné konstrukce tl. 450 mm jsou navrţeny z cihelných tvárnic Porotherm 
pevnostní třídy 10 MPa na maltu pevnostní třídy 10 MPa. Zdivo tl. 100, 150, 200 mm 
bude provedeno z cihel Porotherm . Okenní a dveřní překlady budou provedeny v 
systému Porotherm nebo jako ŢB prefabrikované s tepelnou izolací.Na vnější líc 
obvodového zdiva bude proveden zateplovaní systém. 

 

Stropní konstrukce 

Pevná stropní konstrukce není uvaţována. Pouze v místnosti dmychárny bude 
strop proveden z keramických vloţek do ocelových nosníků. V ostatních prostorech bude 
strop proveden z akustického stropního podhledu. Podhled bude v místnosti hrubého 
čištění vynášen nosnou konstrukcí střechy, v ostatních místnostech (rozvodna, předsíň, 
sociální zařízení, denní místnost) dřevěnou nosnou konstrukcí, která bude uloţena na 
vnitřní stěny. 

   

Střešní konstrukce 

Konstrukce zastřešení bude provedena  ze sbíjených dřevěných vazníků případně 
pomocí hambalkového krovu (prostory nad biologickým čištěním). Vazníky budou 
uloţeny na nosné stěny. 

 

Izolace 

Izolace tepelné  

Izolace stropu bude provedena v tl. 200 mm vloţením mezi pomocnou konstrukci 
stropu s překrytím spodní příruby v tl. 50 mm.  

Tepelná izolace bude vloţena do konstrukcí podlah tl. 40 mm  - pěnový polystyrén 
PSB-S-25 STAB.  

Izolace zvukové 

Zvuková izolace není uvaţována, izolace dmychány bude řešena v rámci projektu 
technologie. Dmychadla budou opatřena  protihlukovými kryty, vstup do dmychány bude 
umoţněn pomocí dveří s protihlukovou úpravou Rw – 33.00 dB. 

Izolace proti zemní vlhkosti, střešní izolace 

Betonové dno a stěny pod terénem budou chráněny proti případným agresivním 
účinkům podzemní vody  a „bludným proudům“ nátěrem Np a izolací tvořenou 
asfaltovaným modifikovaným pásem. Izolace bude chráněna proti poškození. 

Střešní krytina je tvořena   

a/ maloplošnou krytinou Cembrit, která bude kladena přímo na bednění 
s hydroizolační fólií k tomu určenou. Prostor  pod střešní krytinou bude odvětrán ve 
směru od okapu k hřebeni. Na ochranu střešních okapů budou na střeše umístěny 
zachytávače sněhu.  
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Výplně otvorů 

Pro okenní otvory budou pouţita okna plastová v barvě bílé, součinitel prostupu 
tepla K=1,1, okna rozměru budou výklopná a otevíravá. Okna budou opatřena 
bezpečnostní fólií. Vnitřní dveře jsou navrţená jako vnitřní křídla hladká s polodráţkou 
plná, budou osazená do ocelových zárubní jednodílných. Venkovní dveře budou plastové 
plné zateplené s bezpečnostním zámkem a kováním. Vstup do hrubého čištění je 
umoţněn pomocí vrat rolovacích zateplených. 

 

Zámečnické výrobky 

Zábradlí bude provedeno z materiálu nerez v trubkovém provedení - madlo 
kruhové, zábradelní výplň - 2 x kruhová trubka, sloupky kruhové + zaráţka na lávkách a 
nádrţích. Sloupky zábradlí budou kotveny pomocí  hmoţdinek do betonové konstrukce. 

 Poklopy budou provedeny z materiálu kompozit. Zaroštování ţlabů bude 
provedeno z kompozitních materiálů (například rošty Prefapor 50 - Prefa Brno). 

Ocelové nosné konstrukce (například konstrukce koček) budou provedeny z černé 
oceli chráněny pozinkováním.  

 

Úpravy povrchů a stěn 

Vnitřní zděné povrchy místností budou opatřeny jádrovou omítkou vápennou s 
konečnou úpravou pomocí jemné přírodní štukové omítky. Omítka bude opatřena 
barevným nátěrem. V místnosti hrubého čištění budou provedeny obklady stěn na v. 
3000 mm. Obklad stěn bude proveden rovněţ v místnosti WC a umyvárny na výšku 
2100 mm. Při provádění obkladů budou pouţity systémové ukončující profily. Vnitřní 
parapety budou keramické.  

V místnosti hrubého čištění bude pouţita čedičová dlaţba. Z čedičové dlaţby 
bude rovněţ proveden sokl v místnosti.V místnostech rozvodny a dmychárny bude 
betonová mazanina opatřena bezprašným nátěrem. V chodbě a místností zázemí 
obsluhy bude poloţena keramická dlaţba do tmelu. V místnostech bude proveden 
keramický sokl v. 100 mm.  

Vnější obklady provozní části budou opatřeny obkladovými deskami Cetris na 
dřevěný rošt. Provozní část bude tepelně izolována. Stěny nádrţe biologického čištění 
budou opatřeny barevným nátěrem – viz výkresová dokumentace. 

 Vnější dřevěné obklad (tatranský profil - podbití střechy, části stěn) bude opatřen 
impregnačním nátěrem z výrobního sortimentu firmy Herbol v poţadovaném barevném 
odstínu. Obkladové materiály pro stěny je moţné pouţít i z materiálu PVC. 

 

Klempířské výrobky 

Veškeré klempířské výrobky budou provedeny v materiálu Lindab s povrchovou 
úpravou v poţadovaném barevném odstínu. Jedná s o oplechování podokenníků oken, 
oplechování střech. Pro ţlaby a svody bude pouţit okapový systém Lindab v barvě 
hnědé. Dešťové vody budou svedeny svody do dešťové kanalizace. 

 

Uzemnění objektu 

Objekt ČOV bude uzemněn  pomocí zemnícího pásku, který bude uloţen do 
podkladního betonu pod terén. V určených místech bude vytaţen nad terén a napojen 
na hromosvodnou ochranu objektu. 
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Dokončovací práce 

Kolem objektu bude proveden okapový chodník ze zámkové dlaţby tl. 60 mm v 
barvě šedé. 

 

Zkoušky vodotěsnosti nádrţe 

Po provedení betonových konstrukcí budou provedeny zkoušky vodotěsnosti 
nádrţe podle ČSN 75 0905. 

 

Zdravotně technické instalace 

V objektu ČOV je rozvod  pitné, uţitkové vody, ohřev TUV a vnitřní kanalizace. 
 

Vytápění 

Vytápění provozní budovy ČOV je navrţeno přímotopnými elektrickými panely, 
která budou osazeny na stěny jednotlivých místností. Jejich typy a počet bude určen 
v dalším stupni PD na základě výpočtu tepelných ztrát v jednotlivých místnostech.  

 

Větrání 

Bude řešeno nucené větrání kabiny WC, umyvárny, místnosti hrubého čištění a 
dmýchárny. Ostatní místnosti budou větrány přirozeně okenními otvory. 

Elektroinstalace 

Elektroinstalace řeší světelný a  zásuvkový rozvod, temperování, dále motorický 
rozvod pro stavební elektroinstalaci a hromosvodnou instalaci a celkové uzemnění  
objektu ČOV. 

 

SO 03.3 Komunikace a zpevněné plochy 

V rámci stavebního objektu je navrţena výstavba komunikace a zpevněných ploch 
v areálu ČOV.  

 Celková plocha navrţených asfaltových ploch v areálu ČOV je cca 350,0 m
2
. 

Komunikace jsou navrţené jednopruhové obousměrné se šířkou jízdního pruhu 4,0 aţ 
5,0 m. Základní příčný sklon bude jednostranný 2,5 %. Směrové oblouky vzhledem k 
malým rychlostem, jsou navrţeny jako prosté kruhové, bez přechodnic. Rozšíření 
komunikace v oblouku je min Š = 1,0 m. Komunikace bude ohraničena betonovou 
silniční obrubou a bude odvodněna na terén. 

Komunikace a zpevněné plochy budou navrţeny v konstrukční skladbě 
odpovídající třídě dopravního zatíţení VI s krytem z betonu asfaltového ABS tř. II tl. 50 
mm. 

Dále je součástí objektu zpevněná plocha v prostoru provozního objektu a plocha 

u vstupu do budovy, celkem je navrţeno cca 35,0 m
2
 ploch s krytem ze zámkové dlaţby.  

Komunikace ČOV bude napojena na stávající místní cestu (parcela č. 800). 
 

Přemostění vodoteče 

Jedná se o přemostění vodoteče v místě vjezdu do areálu ČOV. Přemostění bude 
zajištěno převedením vod ţelezobetonovou rourou DN 1200 kladenou do betonového 
loţe v úrovni dna toku. Potrubí bude v celé délce obetonováno. Komunikace bude 
lemována obrubníkem ze ţelezobetonu, opatřeným trubkovým zábradlím z  oceli. Před a 
za přemostěním bude břeh zpevněn v pruhu 4 m dlaţbou z lomového kamene uloţené 
do betonového loţe a v pruhu 4 m kamennou rohovinou do štěrkového loţe. 
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SO 03.4 Spojovací potrubí 

V rámci daného stavebního objektu  je navrţen tlakový rozvod uţitkové vody.  
Jako zdroj uţitkové vody bude vyuţita vyčištěná odpadní voda z ČOV, která bude 
čerpána z jímky uţitkové vody, která je navrţena na odtoku z ČOV. Uţitková voda je 
vedena potrubím  do AT stanice v místnosti hrubého čištění. Jako materiál potrubí je 
navrţeno potrubí z PE 100, de 63 mm, PN 10, délky 40 m.  

Vyčištěná odpadní vody bude vyuţita pro ostřik podlah v místnosti hrubého čištění 
a pro plnění vyplachovací klapky v dešťové zdrţi. 

Zásobování pitnou vodou ČOV bude zajištěno napojením na veřejný vodovod viz 
SO 03.10 Přípojka pitné vody. 

 

SO 03.5 Vnitřní kanalizace a odpad z ČOV  

V rámci stavebního objektu je navrţena výstavba přítoku a odtoku z ČOV  včetně 
výustního objektu do Děhylovského potoka.  

Jako materiál je navrţeno potrubí PP DN 300 a DN 400. Na trase kanalizace jsou 
navrţené betonové vodotěsné prefabrikované vstupní šachty vnitřního průměru 1 m dle 
DIN 4034.1 s tloušťkou stěny prefabrikátu 120 mm – 6 ks. V nezpevněných plochách 
budou šachty vytaţeny do úrovně upraveného terénu. Lomová šachta na odtoku z ČOV 
bezprostředně za DN bude zahloubena o 2.5 m a bude slouţit jako jímka uţitkové vody.  

 

Tab.10   Celková délka navrţené kanalizace v areálu ČOV 

Název Materiál-DN Délka 

Přítok na ČOV  PP DN 400 14.50 

Odtok z ČOV PP DN 300 31.32 

Obtok z ČOV PP DN 400 45.00 

   

Celkem : 90,82 

 

Výustní objekt  

Jedná se o vyústění odtoku z ČOV. Výustní objekt je navrţen z monolitického 
betonu. Břeh v místě vyústění bude zpevněn v délce 5 metrů dlaţbou z lomového 
kamene uloţené do betonového loţe. K ochraně ČOV při povodňových stavech bude na 
výustním objektu osazena koncová klapka z PE DN 400 se kolmým talířem. 

  

Obtoková komora 

Vypínací komora je navrţena monolitická o půdorysných vnitřních rozměrech 
1250/1250 mm. Stropní deska je navrţena jako ţelezobetonová, monolitická 
s vynechaným vstupním otvorem. Otvor bude opatřen poklopem BEGU tř. 400 - 1 ks (dle 
ČSN EN 124) Stěny a dno odlehčovací komory jsou navrţeny z vodostavebního 
ţelezobetonu .  Dno je navrţeno tloušťky 300 mm, stěny 250. Stropní deska tloušťky 200 
mm je navrţena z ţelezobetonu C 20/25. Výztuţ bude provedena sítí KARI. Pro osazení 
potrubí PP Ultra Rib 2, DN 300, DN 400 budou do stěny vypínací komory osazeny 
šachtové vloţky. 

Pracovní spáry mezi dnem, stěnami a kanalizačním potrubím se budou těsnit 
bobtnajícím páskem  s upevňovací mříţkou. Podkladní vrstvy tvoří štěrkopískový podsyp 
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hutněný, na kterém bude poloţen podkladní beton C 12/15 se zahlazeným povrchem. 
Kynety budou provedeny z výplňových betonů. 

 

SO 03.6 Terénní a sadové úpravy 

V rámci stavebního objektu jsou navrţeny terénní a sadové úpravy ploch 
dotčených stavební činnosti v areálu ČOV a plochy ZS. V objektu jsou zahrnuty zemní 

práce spojené s úpravou terénu ČOV na kótu cca 216,80 m n.m. 

V rámci terénních úprav je navrţeno : 

- nasypání terénu na kótu terénních úprav, celkový objem zhutněného násypu od 

HTÚ je cca 1035 m
3
. Pro násypy terénu bude pouţita přebytečná vhodná zemina z 

výkopu stavebních objektů ČOV a kanalizace; 

- ohumusování plochy ZS a volných ploch ČOV v tl. 0,25 m. Celková plocha 

ohumusování činí cca 820 m
2
. Celkový objem humózní hlíny pouţité pro zpětné 

ohumusování je 205 m
3
. Tato humózní hlína bude uskladněna na ploše hlavního 

stavebního dvora; 

- rozprostření přebytečné ornice na parcele PK 797/11 (700 m
2
) a dotčených 

okolních plochách vedených pod ochranou ZPF. 

Na volných plochách po navezení 0,25 m humózní hlíny a provedení základních 
kultivačních úprav (nakopání, uhrabání) bude zaloţen trávník výsevem travní směsi 
30 g/m

2
. 

Dále v rámci stavebního objektu bude provedena nová výsadba  keřů na volných 
plochách ČOV. Keře budou vysazeny do 40 cm ornice.  

 

SO 03.7 Oplocení ČOV 

Aby se zabránilo přístupu nepovolaným osobám v rámci stavebního objektu je 
navrţeno oplocení celého areálu ČOV o celkové výšce 1,9 m. Je navrţeno pletivo 
s povrchovou úpravou PVC výšky 1,5 m, barvy zelené. Nosná konstrukce plotu je 
navrţena z ocelových sloupků dl. 2,75 m a vzpěr, kotvených do betonových patek 
z prostého betonu C 20/25. Nad pletivo budou umístěny dvě řady ostnatého drátu. Délka 

oplocení je cca 128 m, vzdálenost mezi sloupky je cca 3 m. Vstup a vjezd do oploceného 
areálu je přes ocelovou bránu světlé šířky 4.2 m s ocelovou brankou 0,95 m. 

 

SO 03.8 Venkovní osvětlení 

V rámci stavebního objektu je navrţena výstavba veřejného osvětlení areálu ČOV 
a dále venkovní osvětlení nových ploch a objektu ČOV. 

Napojení světelných úseků pro venkovní osvětlení je z rozvaděče RS1, který bude 
umístěn v budově provozního objektu. Ovládání osvětlení bude pomocí světel. relé. Pro 
spínač RUČ-AUT osvětlení bude pouţit přepínač na dveřích RS 1. 

U osvětlovacích stoţárů (celkem 3 ks) budou instalovány svorkovnicové pojistkové 
skříně (v patici stoţáru), přes které jsou jednotlivé stoţáry průběţně napájeny. Z nich pak 
budou napojena osvětlovací tělesa se sodíkovými výbojkami. Výška stoţáru se 
předpokládá 6 m. Stoţáry budou přizemněny zemnícím páskem. V případě potřeby je 
moţno přichytit výloţníky se svítidly na technologii. 

Ve volném terénu budou kabely VO uloţeny v pískovém loţi, nad obsyp bude 
poloţena výstraţné fólie, pod komunikacemi budou vedeny v plastových chráničkách. 
Celková délka kabelů bude cca 45 m. Impuls pro zapnutí VO je získán světelným čidlem. 
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SO 03.9  Přípojka pitné vody 

Čistírna odpadních vod bude napojena na veřejný vodovod PE DN 80 na 
pozemku s parcelním číslem 311/4 vodovodní přípojkou z PE 100, PN 10, 63x5,8 délky 
cca 237,00 m. Trasa vodovodní přípojky  bude vedena v souběhu s kanalizační stokou A 
v zatravněné ploše, v asfaltové komunikaci na parcele č.295, pod Děhylovským potokem 
2x a v zatravněné ploše do sdruţeného provozního objektu ČOV. Vodovodní potrubí 
bude pod vodním tokem překopem  uloţeno v chráničce PE 104 x 5,3 o celkové délce 
cca 2x 5,0 m s objímkami RACI a ukončovacími manţetami.  

Připojení na stávající vodovodní řad bude provedeno pomocí navrtávacího pásu, 
šoupátka se zákopovou soupravou a spojky ISO. V místě napojení přípojky na 
vodovodní řád bude umístěn podzemní hydrant pro moţnost uzavření vodovodní 
přípojky. 

Podzemní hydrant bude proveden dimenze DN 80, PN 16 – opravitelný bez 
výkopu, s předřazeným šoupátkem DN 80 – 1 ks. Uzávěr a podzemní hydrant bude s 
vnější a vnitřní s epoxidovou ochrannou vrstvou (popř. u hydrantu uvnitř smalt) a bude 
vybaven poklopem pro zatíţení třídy  B 125 kN. Všechny šrouby a matky přírubových 
spojů budou z nerezových materiálů. Poklopy budou vybaveny fixační podloţkou nebo 
podkladovou deskou. Ovládání podzemních armatur bude teleskopickou zemní 
zákopovou soupravou. Podzemní armatury budou označeny orientačními tabulkami dle 
ČSN 75 5025 umístěnými na sloupcích nebo zdivu. V místě hydrantu bude proveden 
vsakovací obal ze štěrku (cca 50 l) nebo bude odvodňovací prostor vytvořen vsakovacím 
košem. 

Vodoměrná sestava : Bude řešena dle poţadavku správce vodovodního řadu 
SmVak. 

 
Vodoměrná sestava s vodoměrem bude umístěna ve vodoměrné monolitické 

šachtě, která bude vybavena vodoměrem AQUA-GEOTHERM  DN 50. 
Vodoměrná šachta je navrţena jako monolitická, vnitřních rozměrů 1,0*1,8 m, 

výšky 1,9 m a bude provedena z betonu C 30/37. Dno, stěny a stropní deska budou 
vyztuţeny sítí Kari. Vstup do šachty bude umoţněn pomocí poklopu 600*800 mm 
v provedení kompozit. Na stěnu komory bude provedena montáţ stupadel s PE 
povlakem. Pro bezpečný vstup bude komínek vybaven vysouvatelnými madly 
v provedení ocelová trubka chráněná ţárovým pozinkováním. Dno vodoměrné šachty 
bude vyspádováno do záchytné jímky, která bude provedena ve velikosti 300/300/150. 
Jímka bude překryta roštem z kompozitu. Kolem výstupního komínku bude provedena 
zpevněná plocha min. šířky 300 mm, která bude vyspadována od poklopu vodoměrné 
šachty. 

 

SO 03.10  Přípojka NN 

V rámci stavebního objektu je navrţena přípojka NN ze stávající distribuční sítě 
NN 0,4 kV ve správě ČEZ Distribuce a.s. do elektroměrového rozváděče RE1, který 
bude osazen v oplocení objektu ČOV. Z elektroměrového rozváděče bude napojen 
hlavní rozvaděč RM1 umístěný v rozvodně ve sdruţeném objektu ČOV. Přípojka bude 
připojena ze stávající rozváděče RST distribučního transformátoru s označením DTS 
1971, umístěné na  pozemku 310 z volné sady pojistek.  

 

Technická data : 

 Napěťová soustava : 3 PEN  50 Hz, 230/400V/TN-C 
 Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41: 
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 Ochrana před nebezpečným dotykovým  napětím :  
- ţivých částí krytím, izolací, polohou 
- neţivých částí automatickým 

odpojením od zdroje 
 Stupeň zajištění dodávky el. energie : 3 
 Prostředí : zvlášť nebezpečné – AB8 
 Hlavní jistič : 63A/3 fázový, charakteristika vedení B 
Přípojka NN :  1x kabel 1-CYKY-J-4x50 mm

2 
 

 Délka přípojky : cca  290 m 

 

 Technické řešení : 

 Přípojka bude provedena jedním kabelem jištěným pojistkami v rozvaděči 

trafostanice DTS 1971. Celková délka přípojky NN je cca 290 m. Kabel bude uloţen 
v celé trase v zemi v chráničce KOPOFLEX 110  v souladu s ČSN 332000-5-52 a ČSN 
736005. Zaústěn bude v pojistkové skříni (plní funkci HDS), která je součástí 
elektroměrového rozváděče RE1 v pilíři. Elektroměrový pilíř bude obsahovat: 

- přípojkovou pojistkovou skříň (HDS) 

- skříň s elektroměrem pro přímé měření 

- pojistkovou jistící skříň pro 2 vývody 

Z pojistkové jistící skříně budou  pokračovat 2 kabely, které budou napájet rozváděč 
technologie (RM1) a rozváděč pro stavební elektroinstalaci (RS1).  

Vstup kabelů do objektu ČOV bude otvory, které připraví stavba a po uloţení 
kabelů bude provedeno vodotěsné utěsnění. 

Kabelové vedení  bude uloţeno ve výkopu do pískového loţe , nad obsyp bude poloţena 
výstraţné fólie, v komunikaci bude uloţeno v chráničce KOPOFLEX110.  

D.2.d SO 04   Přeloţky sítí technického vybavení 

 
Vzhledem k prostorovému uspořádaní stávajících sítí občanské vybavenosti 

v prostoru staveniště při výstavbě navrţené kanalizace dojde pravděpodobně ke kolizi 
trasy kanalizace s uvedenými stávajícími sítěmi. Z tohoto důvodu jsou v rámci stavby 
navrţeny přeloţky sítí technického vybavení. Jedná se o přeloţky vodovodního  potrubí.  

Součástí přeloţek je odzkoušení přeloţeného potrubí dle platných norem a 
předpisů a jeho předání provozovateli. 

 

SO 04.2  Přeloţky vodovodního potrubí 

V místě kříţení komunikace Porubská kanalizačním sběračem DN 400 (stoka A) 
je nutné z důvodu návrhu přechodu kanalizace protlakem v místě  umístění startovací 
jámy provést přeloţku stávajícího vodovodního řádu DN 100 LT mimo navrţenou 
startovací jámu. Délka navrţené  přeloţky je 16.2 m .  Přeloţka je umístěna na parcele č. 
169 ( ulice U potoka). Jako materiál přeloţky bude pouţito PVC De 90 PN 10 nebo PE 
100, PN 10, 90x5,4 spojovaných svařováním na tupo. 

Po dobu výstavby je nutné počítat se zachováním funkce stávajícího vodovodu. 
V případě nutnosti odstávky vodovodního řadu po dobu výstavby, zajistí dodavatel 
stavby náhradní zásobování vodou. 

Součástí přeloţek je odzkoušení přeloţeného potrubí dle platných norem a 
předpisů a jeho předání provozovateli. 
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E. ORGANIZACE VÝSTAVBY  

 

E.1 POŢADAVKY NA UVÁDĚNÍ ČÁSTI STAVBY DO PROVOZU  

Projektová dokumentace řeší výstavbu nové  kanalizace, která bude napojena na 
stávající kanalizační systém v povodí ČOV Děhylov. Stavba neklade poţadavky na 
předčasné uvedení části díla do provozu, respektive do uţívání.  

E.1.a Údaje o dodavatelském zabezpečení stavby 

V současné době nejsou známy. Zhotovitel stavby bude určen ve výběrovém 
řízení. 

 

E.2 ZÁSADY ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

E.2.a Plochy ZS 

Vlastní staveniště kanalizace je určeno stavebním pruhem podél trasy navrţené 
kanalizace. V převáţné části trasy je stavební pruh tvořen šířkou hlavního dopravního 
prostoru. 

S ohledem na prostorové moţnosti a majetkoprávní vztahy jsou v dané lokalitě 
k dispozici pouze omezené plochy pro vybudování zařízení staveniště – viz příloha č. 
D.3. Z tohoto důvodu budou plochy zařízení staveniště umístěny v rámci navrţeného 
stavebního pruhu. Tomu bude nutné přizpůsobit organizaci výstavby a rozsah ZS. 

E.2.b Poţadavky na sociální, provozní a výrobní zařízení staveniště  

S ohledem na omezené plochy bude vybavení zařízení staveniště 
minimalizováno. Předpokládá se umístění následujících objektů : mobilní maringotky, 
plechové sklady, sociální buňky. 

Výrobní zařízení staveniště nebude budováno. 

E.2.c Příjezd na staveniště 

Jako dopravní trasy pro příjezd na staveniště, přesun hmot a materiálů budou 
vyuţity místní stávající komunikace. Předpokládáme, ţe nebude zapotřebí provádět 
ţádná mimořádná opatření na příjezdových dopravních trasách. Komunikace pouţívané 
pro účely stavby musí být neustále udrţovány v čistém stavu, veškeré znečištění a 
poškození komunikací je nutno ihned odstranit.  

Po dobu výstavby musí být přes staveniště umoţněn průjezd vozidlům záchranné 
sluţby, poţární ochrany, bydlícím občanům a vozidlům zajíţdějících do firem sídlících 
v dotčených ulicích a zajištěna průchodnost pro pěší. 

Navrţená výstavba si vyţádá dočasné omezení dopravy na ulicích dotčených 
výstavbou a ulicích přilehlých, včetně úplných uzavírek.  

Před zahájením stavebních prací si dodavatel stavby zajistí správní rozhodnutí pro 
uzavírku komunikací a jeho realizaci, včetně zpracování a projednání projektu 
„Přechodného dopravního značení“.  
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E.2.d Zajištění přívodu vody a energií ke staveništi 

 S ohledem na charakter staveniště je zřejmé, ţe elektrická energie, stejně 
jako ostatní sítě technického vybavení jsou v převáţné části trasy navrţené kanalizace k 
dispozici přímo na staveništi. 

V případě poţadavku zhotovitele bude odběr pitné vody řešen napojením na 
místní vodovodní rozvod ve správě SmaK s.r.o. a odběr elektrické energie bude řešen 
napojením na rozvodnou síť ve správě ČEZ a.s.   

E.2.e Poţadavky z hlediska péče o ţivotní prostředí po dobu realizace stavby  

Staveniště navrţené kanalizace se převáţně nachází v zastavěném území, takţe 
výstavba výrazně zasáhne do jejího ţivotního prostředí. Rovněţ dopravní trasy budou 
vedeny v intravilánu obce.  

Z výše uvedených důvodů dodavatel musí dbát všech předpisů platných pro 
výstavbu, aby dopad provádění stavby na  ţivotní prostředí obce byl minimalizován. 

Stavební mechanismy je nutno udrţovat v řádném technickém stavu a během 
výstavby je nutno zabezpečit staveniště proti znečištění ţivotního prostředí ropnými 
produkty. 

Kácení vzrostlé zeleně je moţno provádět pouze na povolení orgánů státní 
správy, mimo vegetační období. 

 

E.3 PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY 

Protoţe v současné době jiţ nejsou předepisovány limitní lhůty výstavby, je délka 
výstavby smluvní záleţitostí investora a dodavatele. V současné době předpokládáme 
lhůtu výstavby v délce cca 2 roky. 

 

E.4 ČASOVÝ POSTUP VÝSTAVBY  

Před zahájením hlavní stavební činnosti doporučujeme zajistit realizační 
projektovou dokumentaci díla. Tato dokumentace bude slouţit investorovi jako podklad 
pro zajištění funkcí  technického dozoru a kontrolu jakosti stavebních prací při předání 
jednotlivých části stavby (základových spár, armovaní stavebních konstrukcí, izolace, 
technologických celků atd.)  

K předání staveniště zajistí zhotovitel stavebního díla u jednotlivých správců nové 
vytýčení stávajících inţenýrských vedení v prostoru staveniště. Trasy jednotlivých 
podzemních vedení musí být pevně stabilizovány v terénu a protokolárně předány za 
účasti zástupce investora. Při vlastním provádění stavby je pak zhotovitel povinen 
důsledně respektovat poţadavky uvedené ve vyjádření jednotlivých správců. 

Dále s ohledem na poţadavek vlastníků na uvedení dotčených pozemků do 
původního stavu doporučujeme pořídit podrobnou fotodokumentaci stávajícího stavu při 
předání staveniště. 
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PŘÍLOHA Č.1  VÝPIS PARCEL DOTČENÝCH VÝSTAVBOU 


