

V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o.

Havlíčkovo nábřeží 38
702 00 Ostrava 1
Tel.: 597 578 405
E-mail: vav@vav-ova.cz

Zak. číslo: DE-5116

VÝKAZ VÝMĚR

**Název akce: REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI
– 2.ÚSEK STARÝ KOPEC**

**Objednatel: Obec Děhylov,
Výstavní 179/17
747 94 Děhylov**

Stupeň dokumentace: RDS

Vypracoval: Jindřich Jansa

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI - 2.ÚSEK STARÝ KOPEC

Objekt:

01 - Stavební část

KSO: 815 41 3

Místo: Děhylov

CC-CZ:

Datum: 16.01.2017

Zadavatel:

Obec Děhylov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

V&V stavební a statická kancelář

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI - 2.ÚSEK STARÝ KOPEC

Objekt:

01 - Stavební část

Místo: Děhylov

Datum: 16.01.2017

Zadavatel: Obec Děhylov

Projektant: V&V stavební a statická

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
94 - Lešení a stavební výtahy	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI - 2.ÚSEK STARÝ KOPEC

Objekt:

01 - Stavební část

Místo: Děhylov

Datum: 16.01.2017

Zadavatel: Obec Děhylov

Projektant: V&V stavební a statická kancelář

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV **0,00**

D 1 Zemní práce **0,00**

1	K	113107144	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 200 mm	m2	97,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle výkresu číslo DE-5116-0/2,3 a technické zprávy"					
	VV		"vybourání části stávající vozovky pro výkopy" 30*1,5		45,000			
	VV		"v místě nové stěny" 30*1,5		45,000			
	VV		"v místě sanované části stěny" 15,2*0,5		7,600			
	VV		Součet		97,600			
2	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	22,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle výkresu číslo DE-5116-0/2,3 a technické zprávy"					
	VV		(30*3+20)*0,2		22,000			
	VV		Součet		22,000			
3	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,520		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle výkresu číslo DE-5116-0/2,3 a technické zprávy"					
	VV		"obnažení stěny v místě sanované části stěny" 15,2*0,5*0,2		1,520			
	VV		Součet		1,520			
4	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	0,760		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,52*0,5		0,760			
	VV		Součet		0,760			
5	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	133,300		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle výkresu číslo DE-5116-0/2,3 a technické zprávy"					
	VV		"výkop pro novou opěrnou stěnu"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,8*1,2*31		29,760			
	VV		1,8*2,2*32		126,720			
	VV		"odečet stávající opěrné stěny" -23,18		-23,180			
	VV		Součet		133,300			
6	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	66,650		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		133,3*0,5		66,650			
	VV		Součet		66,650			
7	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	89,100		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle výkresu číslo DE-5116-0/2,3 a technické zprávy"					
	VV		"výkop pro novou opěrnou stěnu"					
	VV		2,7*33		89,100			
	VV		Součet		89,100			
8	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	89,100		0,00	CS ÚRS 2017 01
9	K	151101401	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	89,100		0,00	CS ÚRS 2017 01
10	K	151101411	Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	89,100		0,00	CS ÚRS 2017 01
11	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	133,300		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		133,3		133,300			
	VV		Součet		133,300			
12	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	140,661		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle výkresu číslo DE-5116-0/2,3 a technické zprávy"					
	VV		"odvoz zeminy pro zásypy na meziskládku a zpět - 70% celkového množství vhodné pro zásypy" 100,472*0,7*2		140,661			
	VV		Součet		140,661			
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	64,490		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"odvoz přebytečné zeminy na skládku" 133,3+1,52-100,472*0,7		64,490			
	VV		Součet		64,490			
14	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	70,330		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle výkresu číslo DE-5116-0/2,3 a technické zprávy"					
	VV		"zemina z meziskládky" 100,472*0,7		70,330			
	VV		Součet		70,330			
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	64,490		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		64,49		64,490			
	VV		Součet		64,490			
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	109,633		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		64,49*1,7		109,633			
	VV		Součet		109,633			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	100,472		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle výkresu číslo DE-5116-0/2,3 a technické zprávy"					
	VV		"70% stávající z meziskládky, 30% nová"					
	VV		"zpětný zásyp kolem nové opěrné stěny"					
	VV		(0,8*1,2+1,8*2,2)*2+28,2*(0,5*0,2+0,6*0,6+1,5*1,8)		98,952			
	VV		"zpětný zásyp v místě sanované části stěny" 15,2*0,5*0,2		1,520			
	VV		Součet		100,472			
18	M	103641000	zemina nenamrzavá (vč. dopravy na stavbu)	t	53,803		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle výkresu číslo DE-5116-0/2,3 a technické zprávy"					
	VV		"nutno vyměnit 30% zeminy pro zásypy" 100,472*0,3*1,7*1,05		53,803			
	VV		Součet		53,803			
19	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	110,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle výkresu číslo DE-5116-0/2,3 a technické zprávy"					
	VV		30*3+20		110,000			
	VV		Součet		110,000			
20	M	005724800	osivo směs jetelotravní	kg	2,833		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle výkresu číslo DE-5116-0/2,3 a technické zprávy"					
	VV		(30*3+20)*0,025*1,03		2,833			
	VV		Součet		2,833			
21	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	110,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle výkresu číslo DE-5116-0/2,3 a technické zprávy"					
	VV		30*3+20		110,000			
	VV		Součet		110,000			
22	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	41,920		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle výkresu číslo DE-5116-0/2,3 a technické zprávy"					
	VV		"nová opěrná stěna - pod podkladním betonem"					
	VV		1,2*(5+6,5+4,3+5+3,5+4,3)		34,320			
	VV		"zpětný zásyp v místě sanované části stěny" 15,2*0,5		7,600			
	VV		Součet		41,920			
23	K	182201101	Svahování násypů	m2	110,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle výkresu číslo DE-5116-0/2,3 a technické zprávy"					
	VV		30*3+20		110,000			
	VV		Součet		110,000			
24	K	182301123	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	110,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle výkresu číslo DE-5116-0/2,3 a technické zprávy"					
	VV		30*3+20		110,000			
	VV		Součet		110,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	2		Zakládání				0,00	
25	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	30,800		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle výkresu číslo DE-5116-0/2,3 a technické zprávy"					
	VV		"za opěrnou stěnou" 29+0,6*3		30,800			
	VV		Součet		30,800			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
26	K	327324128	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XF4	m3	27,898		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle výkresu číslo DE-5116-0/2,3 a technické zprávy"					
	VV		"nová opěrná stěna"					
	VV		1*0,4*(4,86+6,45+4,29+4,94+3,49+4,16)		11,276			
	VV		0,4*1*1,4		0,560			
	VV		0,4*4,86*1,485		2,887			
	VV		0,4*6,45*1,435		3,702			
	VV		0,4*4,29*1,435		2,462			
	VV		0,4*4,94*1,425		2,816			
	VV		0,4*3,49*1,39		1,940			
	VV		0,4*4,16*1,355		2,255			
	VV		Součet		27,898			
27	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	113,873		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle výkresu číslo DE-5116-0/2,3 a technické zprávy"					
	VV		"nová opěrná stěna"					
	VV		2*0,4*(4,86+6,45+4,29+4,94+3,49+4,16)+1*0,4*12		27,352			
	VV		1*1,4*2+0,4*1,4		3,360			
	VV		2*4,86*1,485		14,434			
	VV		2*6,45*1,435+0,4*1,55		19,132			
	VV		2*4,29*1,435+0,4*1,3		12,832			
	VV		2*4,94*1,425+0,4*1,58		14,711			
	VV		2*3,49*1,39+0,4*1,28		10,214			
	VV		2*4,16*1,355+0,4*1,41		11,838			
	VV		Součet		113,873			
28	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	113,873		0,00	CS ÚRS 2017 01
29	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	0,267		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle výkresu číslo DE-5116-0/2 a technické zprávy"					
	VV		"nová opěrná stěna" 267*0,001		0,267			
	VV		Součet		0,267			
30	K	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	1,031		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle výkresu číslo DE-5116-0/2 a technické zprávy"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"nová opěrná stěna" 1030,9*0,001		1,031			
	VV		Součet		1,031			
31	K	334791112	Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 110	m	1,800		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle výkresu číslo DE-5116-0/2,3 a technické zprávy"					
	VV		"prostup odvodnění opěrnou stěnou" 0,6*3		1,800			
	VV		Součet		1,800			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
32	K	629992112	Zatmelení spar š do 20 mm PUR tmelem včetně výplně PUR pěnou	m	29,260		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle výkresu číslo DE-5116-0/2,3 a technické zprávy"					
	VV		"dilatace nové" 0,4*4+1*4+1,55*2+0,4*2+1,58*2+0,4*4		14,260			
	VV		"dilatace stávající" 15		15,000			
	VV		Součet		29,260			
33	K	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 X0	m3	0,435		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle výkresu číslo DE-5116-0/2,3 a technické zprávy"					
	VV		"pod drenáží za opěrnou stěnou" 29*0,3*0,05		0,435			
	VV		Součet		0,435			
34	K	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 X0	m3	3,846		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle výkresu číslo DE-5116-0/2,3 a technické zprávy"					
	VV		"nová opěrná stěna - podkladní beton"					
	VV		0,1*1,2*(5+6,5+4,3+5+3,5+4,3)		3,432			
	VV		1,2*0,25*0,25*2+1,2*0,3*0,3*2+1,2*0,2*0,2		0,414			
	VV		Součet		3,846			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
35	K	953312122	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 20 mm	m2	2,052		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle výkresu číslo DE-5116-0/2,3 a technické zprávy"					
	VV		0,4*1*2+1,55*0,4+1,58*0,4		2,052			
	VV		Součet		2,052			
36	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	23,180		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle výkresu číslo DE-5116-0/2,3 a technické zprávy"					
	VV		"vybourání stávající opěrné stěny" 23,18*0,5*2		23,180			
	VV		Součet		23,180			
37	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	32,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle výkresu číslo DE-5116-0/2,3 a technické zprávy"					
	VV		"demontáž stávajícího oplocení" 32		32,000			
	VV		Součet		32,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	47,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle výkresu číslo DE-5116-0/2,3 a technické zprávy"					
	VV		"demontáž stávajícího oplocení" 31+16		47,000			
	VV		Součet		47,000			
39	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm	m2	8,160		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle výkresu číslo DE-5116-0/2,3 a technické zprávy"					
	VV		"sanace části stěny - předpoklad 30% plochy" 1,7*16*0,3		8,160			
	VV		Součet		8,160			
40	K	985121123	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem 100-120MPa	m2	32,640		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle výkresu číslo DE-5116-0/2,3 a technické zprávy"					
	VV		"předúprava betonového podkladu"					
	VV		"sanace části stěny" 1,7*16		27,200			
	VV		"opakování - předpoklad 20% plochy" 1,7*16*0,2		5,440			
	VV		Součet		32,640			
41	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	8,160		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle výkresu číslo DE-5116-0/2,3 a technické zprávy"					
	VV		"sanace části stěny - výztuž atd. - předpoklad 30% plochy" 1,7*16*0,3		8,160			
	VV		Součet		8,160			
42	K	985221011	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití do 1 m3	m3	0,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle výkresu číslo DE-5116-0/2,3 a technické zprávy"					
	VV		"oprava kamenné opěrné stěny" 3*0,2		0,600			
	VV		Součet		0,600			
43	K	985223210	Přezdivání kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3	0,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle výkresu číslo DE-5116-0/2,3 a technické zprávy"					
	VV		"oprava kamenné opěrné stěny" 3*0,2		0,600			
	VV		Součet		0,600			
44	K	985221112	Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se spárami dl do 12 m/m2	m3	0,400		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle výkresu číslo DE-5116-0/2,3 a technické zprávy"					
	VV		"oprava kamenné opěrné stěny" 2*0,2		0,400			
	VV		Součet		0,400			
45	M	583807620	kámen lomový pro zdivo tl 20 cm	m2	2,200		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle výkresu číslo DE-5116-0/2,3 a technické zprávy"					
	VV		"oprava kamenné opěrné stěny" 2*1,1		2,200			
	VV		Součet		2,200			
46	K	985232112	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 12 m/m2	m2	52,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle výkresu číslo DE-5116-0/2,3 a technické zprávy"					
	VV		"oprava kamenné opěrné stěny" 19,6*2,5+1*3,5		52,500			
	VV		Součet		52,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	985311111	Reprofilace stěn sanačními maltami tl do 10 mm třídy R4	m2	27,200		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle výkresu číslo DE-5116-0/2,3 a technické zprávy"					
	VV		"sanace části stěny" 1,7*16		27,200			
	VV		Součet		27,200			
48	K	985311112	Reprofilace stěn sanačními maltami tl 20 mm třídy R3	m2	27,200		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle výkresu číslo DE-5116-0/2,3 a technické zprávy"					
	VV		"sanace části stěny" 1,7*16		27,200			
	VV		Součet		27,200			
49	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže antikorozi stěn	m2	5,440		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle výkresu číslo DE-5116-0/2,3 a technické zprávy"					
	VV		"sanace části stěny - výztuž - předpoklad 20% plochy" 1,7*16*0,2		5,440			
	VV		Součet		5,440			
50	K	985321211	Ochranný nátěr výztuže stěn - inhibitor koroze 600ml/m2	m2	5,440		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle výkresu číslo DE-5116-0/2,3 a technické zprávy"					
	VV		"sanace části stěny - výztuž - předpoklad 20% plochy" 1,7*16*0,2		5,440			
	VV		Součet		5,440			
51	K	985323211	Spojovací můstek reprofilovaného betonu	m2	54,400		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle výkresu číslo DE-5116-0/2,3 a technické zprávy"					
	VV		"sanace části stěny " 1,7*16*2		54,400			
	VV		Součet		54,400			
52	K	9-revize	Revize stavu podkladu sanované části stěny (po otryskání vodním paprskem)	m2	27,200		0,00	
	VV		"dle výkresu číslo DE-5116-0/2,3 a technické zprávy"					
	VV		"sanace části stěny" 1,7*16		27,200			
	VV		Součet		27,200			
53	K	9-sloup	Zajištění a přeložení sloupu NN	kus	1,000		0,00	
	VV		"dle výkresu číslo DE-5116-0/2,3 a technické zprávy"					
	VV		"vč. veškerých souvisejících konstrukcí a prací" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	94		Lešení a stavební výtahy				0,00	
54	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	117,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle výkresu číslo DE-5116-0/2,3 a technické zprávy"					
	VV		1,5*30*2+1*16+1*11		117,000			
	VV		Součet		117,000			
55	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	3 510,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		117*30		3 510,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			3 510,000			
56	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	117,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
D 997		Přesun sutě					0,00	
57	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	104,758		0,00	CS ÚRS 2017 01
58	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	104,758		0,00	CS ÚRS 2017 01
59	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	942,822		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		104,758*9 'Přepočtené koeficientem množství			942,822			
60	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	60,838		0,00	CS ÚRS 2017 01
61	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu živičného na skládce (skládkovné)	t	43,920		0,00	CS ÚRS 2017 01
D 998		Přesun hmot					0,00	
62	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	72,781		0,00	CS ÚRS 2017 01
D PSV		Práce a dodávky PSV					0,00	
D 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					0,00	
63	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	60,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"dle výkresu číslo DE-5116-0/2,3 a technické zprávy"						
VV		"opěrná stěna z rubové strany" 2*29,3+0,4*1,5*2+0,4*1*2			60,600			
VV		Součet			60,600			
64	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,025		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"dle výkresu číslo DE-5116-0/2,3 a technické zprávy"						
VV		"opěrná stěna z rubové strany" (2*29,3+0,4*1,5*2+0,4*1*2)*0,35*0,001*1,2			0,025			
VV		Součet			0,025			
65	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	121,200		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"dle výkresu číslo DE-5116-0/2,3 a technické zprávy"						
VV		"opěrná stěna z rubové strany" (2*29,3+0,4*1,5*2+0,4*1*2)*2			121,200			
VV		Součet			121,200			
66	M	111631520	lak asfaltový RENOLAK ALN bal. 160 kg	t	0,065		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"dle výkresu číslo DE-5116-0/2,3 a technické zprávy"						
VV		"opěrná stěna z rubové strany" (2*29,3+0,4*1,5*2+0,4*1*2)*2*0,45*0,001*1,2			0,065			
VV		Součet			0,065			
67	K	711461201	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií zesílením spojů páskem	m2	21,750		0,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle výkresu číslo DE-5116-0/2,3 a technické zprávy"					
	VV		"pod drenáží" 0,75*29		21,750			
	VV		Součet		21,750			
68	M	283231000	fólie PE hydroizolační PENEFOL 750, š. 1,4 m, tl. 0,8 mm	m2	25,013		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle výkresu číslo DE-5116-0/2,3 a technické zprávy"					
	VV		"pod drenáží" 0,75*29*1,15		25,013			
	VV		Součet		25,013			
69	K	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní	m2	21,750		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle výkresu číslo DE-5116-0/2,3 a technické zprávy"					
	VV		"pod drenáží" 0,75*29		21,750			
	VV		Součet		21,750			
70	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	21,750		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle výkresu číslo DE-5116-0/2,3 a technické zprávy"					
	VV		"pod drenáží" 0,75*29		21,750			
	VV		Součet		21,750			
71	M	693111490	geotextilie netkaná PP 500 g/m2	m2	50,025		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle výkresu číslo DE-5116-0/2,3 a technické zprávy"					
	VV		"pod drenáží" 0,75*29*2*1,15		50,025			
	VV		Součet		50,025			
72	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	60,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle výkresu číslo DE-5116-0/2,3 a technické zprávy"					
	VV		"opěrná stěna z rubové strany" 2*29,3+0,4*1,5*2+0,4*1*2		60,600			
	VV		Součet		60,600			
73	M	693111510	geotextilie 600 g/m2	m2	72,720		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle výkresu číslo DE-5116-0/2,3 a technické zprávy"					
	VV		"opěrná stěna z rubové strany" (2*29,3+0,4*1,5*2+0,4*1*2)*1,2		72,720			
	VV		Součet		72,720			
74	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,178		0,00	CS ÚRS 2017 01