


Upřesnění č.1 nesrovnalostí mezi Zadávací dokumentací a návrhem Příkazní smlouvy:

1. V části 3. Zadávací dokumentace je uvedeno: „Kontrola průběhu prací v rozsahu min. 1 návštěvy za 14 dnů, případně více vždy v případě potřeby kontroly či převzetí stavebních prací“ v rozporu s údajem, uvedeným v bodu 1. přílohy Příkazní smlouvy: „Kontrola průběhu prací v rozsahu min. 1 návštěvy týdně, případně více; vždy v případě potřeby kontroly či převzetí stavebních prací“. Platí údaje, uvedené v příloze Příkazní smlouvy.
2. V bodu 4.1. Příkazní smlouvy je chybně uvedeno „Příkazník se zavazuje provádět činnost v rozsahu článku 2 této smlouvy po celou dobu provádění stavby s předpokládanou dobou realizace od 4.2018 do 10.2018.“. správný text tohoto bodu je: „Příkazník se zavazuje provádět činnost v rozsahu článku 2 této smlouvy po celou dobu provádění stavby s předpokládanou dobou realizace od 3.2020 do 6.2020.“



Ing. Miroslav Honěk
Starosta obce Děhylov