Upresnéni €.1 nesrovnalosti mezi Zadavaci dokumentaci a navrhem Pfikazni smlouvy:

1. V&asti 3. Zadavaci dokumentace je uvedeno: ,Kontrola pribéhu praci v rozsahu min. 1
ndvstévy za 14 dnd, pripadné vice vZdy v pripadé potreby kontroly i prevzeti stavebnich praci”
v rozporu s Udajem, uvedenym v bodu 1. pfilohy Prikazni smlouvy: ,Kontrola pribéhu praci v
rozsahu min. 1 ndvstévy tydné, pripadné vice; vidy v pfipadé potreby kontroly ¢&i prevzeti
stavebnich praci”. Plati tdaje, uvedené v ptiloze Pfikazni smlouvy.

2. Vbodu 4.1. Pfikazni smlouvy je chybné uvedeno ,Prikaznik se zavazuje provadeét cinnost
v rozsahu Cldnku 2 této smlouvy po celou dobu provadeni stavby s predpokladanou dobou
realizace od 4.2018 do 10.2018.". spravny text tohoto bodu je: , Prikaznik se zavazuje provadeét
cinnost v rozsahu clanku 2 této smlouvy po celou dobu provadeéni stavby s predpoklddanou
dobou realizace od 3.2020 do 6.2020."
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